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SPECYFIKACJA
wARUNKÓw złľĺÓwrnľn

(swz)

,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wĺeloľodzĺnnego wraz z ľobotami
towarzyszącymi zlokalizowanego prry ulicy Bema 5 w Radomiu, będącego w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mieszkanĺowej w Radomiu.''

I. Nazwa i adres Zamawĺaiacego
Rad o mska Sp ĺíłdzielnĺa Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskie go.
Adres: ul. Zbrowskiego 104,26 - 600 Radom
Telefon: 148/ 384-03-66; I 481 384-03-98,
E-mail : zaľzadrsm@rsm.ľadom.pl. Strona internetowa: www.rsm.radom. pl.

III. Tľyb udzĺelenĺa wvkonania zadaűl
Postępowanie o udzięlenie wykonania zamowienia jest prowadzone w trybie przetatgu
nieograniczonego' zgodnie z obowiązującym w RSM ,,Regulaminem oľganizowania
i pľzeprowadzania ptzetargőw na wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J . Grzecznarowskiego".

ilL opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuj e :

,rTeľmomodernizacja budynku mĺeszkalnego wieloľodzinnego wÍaz z robotami
towarzyszącymi zlokalizorľanego pľry ulicy Bema 5 w Radomĺu, będącego w zasobach

Radomskĺej Spĺíłdzielnĺ Mieszkaniowej w Radomĺu.''

1. W zakľes prac do wvkonania wchodzi mĺedzy innymĺ:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzĺnnego wralz z ľobotamĺ
towarzyszącymi zlokalizowanego pľry ulicy Bema 5 w Radomiu, będącego
w zasobach Radomskĺej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomĺu.

2. Szczegółowv opĺs przedmiotu zamĺĎwienia pzedstawionv zostal w:
1) Przedmiarze robót dla buđ. Bema 5 - załącznik nr 7 do SWZ,
2) Projekcie budowlanym docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zlokalizowanego przy llicy Bema 5 w Radomiu_ załącznik nr 8 do SWZ,
3) Załączony do SWZ przedmiar robót należy tľaktowaó jedynie pomocniczo,
4) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakĺesem

rzeczowp zamówienia. w przwadku pojawienia się konieczności uzyskania
i nformacj i uzup ełni aj ących' i nfoľmacj i tych udzi el a Z amaw íający,

5) Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia, że dokonał wizji lokalnej
w terenie, które skutkuje tym, Że Zamavĺiający ma prawo wymagać wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z przekazaną dokumentacją, przedmiarem
robót oľaz SwZ. Termin wizji lokalnej naleŻy ustalić z dwu dniowym
wyprzedzeniem. w wizji lokalnej będą uczestniczyć pracownicy RSM
w Radomiu. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony pľotokół jako załącznik do
oferty przetargowej pod rygoľem odrzucenia oferty.
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6) Roboty nieujęte w dokumentacji' a wynikające z technologii budowy,
zastosowania materiałów lub urząďzen winny byó uwzględnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegőlnienia w dokumentacji lub
przedmiarze nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestoľa lub Biura Projektów,

7) Wykonawca jest całkowicie odpowiedzia|ny zasprawdzenie zakresu prac, ilości
materi ałów i ur ządzen zgo dni e dokum ent a cją na etapi e pr zetar ga,

8) Powýsze oznacza, że wykonawca, który złoŻy oświadczenie, nie dokonując
wizji lokalnej terenu budowy, w pľzypadku stwierdzeniarozbieżności w tľakcie
realizacji robót, będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z dokumentacją projektową,przedmiarem robót oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanĺa ofert częściowych.
4. Zamawiający nie pľzewĺduje aukcji elektľonicznej.
5. Zamawiający może zarządzić, przeprowadzenie II etapu przetar ga nieo graniczonego

dwustopniowego' Zamawiający może w tym etapie prowadzíć, negocjacje
z wykonawcami, któľych oferty nie podlegają odrzuceniu, a dotyczą one treści
i wartości złoŻonychprzez nich ofert. Decyzja o zarządzeniu II etapu przetargu jest
swob o dną i j edno stronn ą decyzj ą Z amaw i aj ące go .

6. Umowa na roboty budowlane zostanie sporządzona na całość danego zamówienia.
7. Wykonawca wÍaz ze zýoszeniem ogotowości do odbioru końcowego robót

zob ow iązany j est pr zeđłoży ć Zamaw iaj ąc ęmu mi ę dzy innymi :

a) atesty, aprobaty techniczne, gwaľancje, świadectwa jakości na wbudowane
materiały itp.'

b) protokoły zprőb i pomiaľów wykonanych po zakończeniu robót,
c) Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku BEMA 5 w Radomiu.

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na teľenie
objęĘm zakľesem rzeczowym zamĺíwienia w pľzypadku pojawienia się
konieczności uzyskania informacji uzupełniających, informacji tych udziela
Zamawiający.

Teľmin wvkonania zamówienia
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
l. Rozpoczęcĺe robót - termin rozpoczęciarealizacji przedmiotu umowy ustala się na

dziefiprotokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi
w terminie obustľonnie uzgodnionym, nie pőżniejjednak niŻw ciągu 14 dni licząc
od daty podpisania Umowy.

2. Teľmin zakończenia rea|izacji pľzedmiotu do dnia 30.09.2026r. z możliwością
jego przesunięcia w przypadku wystąpienia:

okoliczności, których nie można było przewidzieć,,niezaleŻnych od Wykonawcy,
wprowadzenia robót dodatkowych, które ze względu na technologię wykonania
w Znacznym stopniu wpływają na terminowąrea|izację pľzedmiotu umowy,
wystąpi eni a warunków atmo sfery czĺy ch uniemożliwi aj ących r ealizację ľobót,
z powodu siły wyższej.

3. Zmiana terminu zakonczeĺia robót spowodowana warunkami ww. wymaga formy
pisemnej tj. aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
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v. Waľunki udziału w postepowaniu. opis sposobu dokonvwanĺa ocenv
spełnienĺa tych warunkĺiw oľaz dokumentv potwieľdzaiace spelnienĺe waľunków
udziału w postepowaniu.

A. Wvkonawcv ubiegaiącv sÍę o ninieisze zadanÍa muszą złożvć następuiace
dokumentv:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczęnie o wpisie đo
ewidencji działalności gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji đziałalności gospodaľczej, wystawione nie
wcześniej, niz 6 miesięcy pľzed upływem tęrminu składania ofeľt.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświađczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zalegjych płatności lub wstľzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej' niz
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Za|<ładu UbezpieczeÍl
Społecznych potwierdzaj ące, Że Wykonawcanie zalegaz opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie,Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub tozŁoŻenie na raty zaIeýych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie
wcześniej, niz 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

4. Dowód wniesienia wadium pod rygoľem niedopuszczeniado przetargu.
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakľesie pľowadzonej

działalności związanej z przeđmiotem zamówienia w wysokości 2.000.000'00 zł
tj . opłacon ą w aŻną poli sę ub ezpieczeniową od odpowi edzialno ści cywilnej .

6. W1pełnione załącznLki nr 1, 2,3, 4, 5, 6 ,8,9 do niniejszej SWZ.
7. Kosztorys ofertowy.
8. Aktualny ceľĘfĺkat autoryzacji dla wykonawcy, wydany przez

systemodawcę systemu dociepleń wybľanego pÍzez Zamawiającego' na
który składana jest oferta na budynek Bema 5 w Radomiu.

9. Potrľierdzenie przez systemodawcę okresu gwarancjĺ na wybľany przez
Zamawiającego system dociepleń wÍalzz promesą gwarancyjną na budynek
Bema 5 w Radomiu. Pľomesa grvaľancyjna powĺnna być wystawiona na
budynek Bema 5 w Radomiu i załączona do oferĘ.

10. Stosowne pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty.

B. Zamawiaiącv wvmaga, abv Wvkonawcv spełnili warunki dotvczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnoścí lub czynności,

jeżeli przepisy pľawa nakładajq obowiqzek ich posiadania.
Wykonawca potwieľdza spełnienie tego warunku poprzęz zŁoŻenie oświadczenia,
załączniknr 2.

2. Posiadanía wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia, zobowíązany jest wykazać, i udokumentowaó wykonanie w okľesie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŻeli okľes prowadzenia
działalności jest krótszy - w tynr okresie, dwa zamówienia odpowiadające swoim
rodzajem zakĺesowi pľzedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu
teľmomodemizacji budynków w zakręsie między innymi: docieplenia ścian
zewnętľznych, docieplenia dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
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o wartoŚci łącznej nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto, wykonane w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych (zamieszkałych zzapewnieniem niepľzerwanego
działania budynku) oraz udokumentowanie, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, znaleŻýą staľannością iprawidłowo ukończone.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowíązany jest
przedłoŻyć, wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nľ 4 do niniejszej SWZ oraz dokumenty potwierdzające, Że
roboty te zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej, zna|eŻýą
staranno ścią i pľawiđłowo ukońc zone, załączaj ąc odpowi ednie refeľencj e.

-'. DysponowanÍa odpowiednÍm potencjałem technicznym oraz osobami zďolnymi do
wykonania zamówienia

Wykonawca w celu potwieľdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oÍaz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, zobowiązany jest wykazaĄ Że do realĺzacji zamówienia będzie
dysponował, co najmniej następującymi osobami :

1) jedną osobą z upľawnieniami budowlanymi do kieľowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę właściwej mu
terýońalnie lzby Inżynierőw Budownictwa i posiadającą aktualnie opłacone
składki ubezpieczenia oC działalności zawodowej. Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poptzez wypełnienie (załącznika nľ 5) oraz załączając do
oferty kserokopie wymaganych uprawnień kierownika budowy wÍaz Z aktualnym
zaświadczeniem o przynaleŻności do właściwej izby samorządu zawodowego.

2) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kięrowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanal'izacyjnych, wpisaną na listę
właŚciwej mu terýorialnie Izby Inzynierów Budownictwa i posiadającą aktualnie
opłacone skłađki ubezpieczenia oC działalności zawodowej. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzęz wypełnienie (załącznika nĺ 5) oraz
załączając do oferty kseľokopie wymaganych uprawnień wraz aktualnym
zaśw iađczeni em o pt zyna|eŻno ś ci do wł aś ciwej i zby s amor ządu zaw odow e go.

3) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi đo kierowania robotami budowlanymi
w specjalności elektľycznej wpisaną na listę właściwej mu terýorialnie Izby
Inżynierów Budownictwa i posiadającą aktualnie opłacone składki ubezpieczenia
oC działa|ności zawodowej. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez
wypełnienie (załącznĹka nr 5) oraz zał'ączając do oferty kserokopie wymaganych
upľawnień wraz aktualnym zaświadczeniem o przyna|eŻności do właściwej izby
samorządu zawodowego.

4) pľacownikami, których kwalifikacje i upľawnienia obejmują wszystkie kategorie
robót związane zrealizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby
liczba zatrudnionych pracowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie
terminowe robót w budynku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez
złoŻenie oŚwiadczenia (załącznik nr 5 ).

4. Sytuacii ekonomicznei i finansowei.
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że znajduje się w sýuacji ekonomicznej
i finansowej gwarantującej wykonanie niniej szego zamówieni a, zobowiązany
jest wykazai, że spełnia następujące warunki: Wykonawca musi posiadaó
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakľesie prowadzonej
dzi ałalno śc i zw iązanej z pt zedmiotem zamówi enia w wysoko ści 2.000. 00 0'00
zł, w tym celu Wykonawca zobowíązaĺy jest przedłoŻyć, opłaconą ważną polisę
ub ezpieczeniową od odpowiedzialno ści cywilnej .
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VI

C. Z ubiegania sie o uqlzíelenie zamówienia wvklucza sie:
1) wykonawcőw,ktőrzy w ciągu ostatnich 3 lat pľzed wszczęciem postępowania

nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależýą starannością,
2) wykonawców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie

upadłościowe lub upadłość ogłoszono,
3) wykonawców, ktőrzy zalegają zuiszczaniem podatków, opłat, składęk na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne' z wyjątkiem przrypadkőw, kiedy
uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie,
rozŁoŻenie na raty zalegjy ch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby ťlzyczĺe, któľe pľawomocnie skazano za pľzestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamőwienia,
przestępstwo przekupstwa albo inne pľzestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,

5) osoby prawne' których urzędujących członków władz prawomocnie skazano
Za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamőwienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

6) przedsiębiorców, na któľych w ciągu ostatnich trzech|atzostałaĺałoŻona kara
pieniężna, o któľej mowa w przepisach o zwa|czaniu nieuczciwej
konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na pľzekupstwie
osoby pełniącej funkcję publiczną,

7) wykonawcőw, ktorzy nie spełniają warunków, w szczególności nie złoŻyli
oświadczenia' o któryľr mowa w załącznlkunr 2 niniejszej SwZ,

8) wykonawcow, ktőrzy nie złoŻy|i wymaganych oświadczeń, nie spełnili
wymagań okľeślonych w SWZ, w szczegolności nie wnieśli wadium,

9) ofeľta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest
tozpatrywana,

10)o wykluczeniu zpostępowania przetargowego zamawiający zawiadamia
wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienie,

l1)z týułu odrzucenia ofeľt, oferentom nie przysfuguje Żadne roszczenie
prz eciwko Zamaw i ającemu.

D. ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na
podstawie przedłoŻonych oświadczen i dokumentów, o których mowa w pkt V
niniejszej SWZ wg zasady: r,spełnia-nĺe spełnia''.

Wymagania Zamawiaiącego wobec Wvkonawcv realĺzuiacego przedmiot
zamówienia.
Organizacyjne
Wykonawca jest gospodarzęmna terenie budowy od daty przekazania placu budowy do
czasu odbioru końcowego,w szczegolności zobowiązany jest do:
l. Uzgodnień i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń zgodnie z decyzjami

stanowiącymi zał'ączniki do SWZ oraz poniesieniem ztego tytułu opłat
2. zabezpieczenia pľzeciwpożaľowego;
3. ptzestrzegania przepisów BHP;
4. ustalania i utľzymywania porządku teľenu budowy, a po zakończeniu robót

doprowadzenie do należýego stanu i porządku terenu budowy (demontaz
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obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu z resztek buđowlanych)
w terminie nie póŹniejsąrm' niŻw dniu odbioru końcowego robót;

5. odpowiedniej oľganizacji placu budowy, zabezpieczeĺiamagazynowego i dozoru
swojego mienia;

6. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkođy wynikłe na terenie budowy
w tľakcie rea|izacji robót;

7. zamawiający nie ponosi odpowieđzialności za szkody wyząđzone ptzez
wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,

8. transport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
22013 r.,poz.21), w tym:

przejmuje odpowiedzialność za powstałe w tľakcie rea|izacji zamówienia
odpady i zapewnia kontenery na odpady
ponosi koszty z tfiłuj*. (''p. wywőz, utylizacja)
na wniosek zamawiającego wskaze miejsce składowania lub utylizacji oraz
przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane
(wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie
Zww. ustawą orazprzepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie.

DoĘczące pzedmiotu zamĺíwienia - Wykonawca zobowiązany jest między
innymi do:

1 . Wykonania pľzedmiotu umowy z własnych materiałów , zgodnie z posiadanąprzez
Zamawiającego dokumentacjąprojektową, przedmiarami robót, ze specyľrkacjami
technicznymi' SwZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami
Zamawiającego. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa
budowlanego, tj. posiadaó odpowiednie certyfikaty na znakbezpieczenstwa, być
zgodne Z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały
atestowane i dopuszczone do stosowania;

2. Na Żądanie Zamawiającego dostarczęnia deklaracji zgodności, apľobat
technicznych, świadectw pochodzenia. W pľzypadku złoŻenia takiego Żądania
przeđstawienia, wyników badań' ceľtyfikatów, kart technicznych, autoryzacji,
atestów oraz deklaracji zgodności z PN i CE na materiały iurząđzenia
zastosowaneprzy realizacji przedmiotu zamówienia (wg wymogów art. 10 Prawa
Budowlanego). Dokumenty wymienione j. w. wraz zich kopiami na żądanie
inspektoľa, powinny być, ptzekazaĺe do kontroli w dniu sprowadzenia materiałów
na plac budowy iprzed zabudowaniem;

3. Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiofu zamówienia muszą
spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane;

4. Pľowadzenia dokumentacji: rozliczenia miesięczne' sprawozdania
z Zaawansowania robót, dokumentacja powykonawcza powinna być, zgoďĺa
z wýy cznymi inspektor a nađzoru;

5. Za\<ręs ptac otaz odpowiedzialność wykonawcy w zakĺesie objętym proponowaną
ceną ofertową obejmuje takŻe:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych pľób, badań i odbiorów oraz

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakľesu ľobót objętych
przedmiotem zamówienia;

b) wykonanie dokumentacj i powyko naw czej inwestycj i ;

c) Wykonanie Swiadectwa charakteľystyki energetycznej dla budynku Bema 5

w Radomiu.
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6. Wykonawca powinien posiadaó aktualny certyfikat autoryzacji wydany przęZ
systemodawcę systemu dociepleń wydany dla budynku Bema 5

w Radomiu;
7. Wykonawca powinien posiadać potwierdzenie ptzez systemodawcę okľesu

gwarancji na wykonywany system dociepleń wraz zpromesą gwaľancyjną na
budynek Sportowa 3 w Radomiu;

8. W pľzypadku obecności ptaków lub nietopęrzy w miejscu inwestycji naleŻy
wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na odstępstwa ođ zakazőw do Gęneľalnego
Dyrektora ochĺony Śrođowiska lub Regionalnego Dyrektora ochĺony Środowiska
wtrybie art. 56 ustawy zdnia 16 kwiętnia 2004 oochĺonie przyrody (Dz.U.
z 20l 5r. poz. 165l z pőźn.zm.).

9. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego
zob ow iązany j est przedłoĘ ć Zamaw iają c e m u m i ę dzy in ny m i :

a) atesty, aprobaty technicznę, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane
materiały itp.,

b) protokoły zprőb i pomiarów wykonanych po zakończeniu robót,
c) świadectwo chaľakterysĘki eneľgeĘcznej dla budynku Bema 5

w Radomiu,
d) audyt ex-post
e) Wyko nawc a pr zekaże Zamaw iaj ąc emu dokumentacj e po w yko naw czą w fo rmi e

drukowanej szt. 1.

Đ przekazania Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i/lub innych
dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi dotyczących
materiałów uŻýych do realizacji przedmiofu umowy.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Wymagany okľes gwaľancji na wykonane roboty budowlano-montażowe -

min. ó0 miesięcy od dnia odebrania przęz Zamawiającego robót budowlanych
i podpisania(bez uwag) protokofu końcowego odbioru robóu

2. Wymagane praez Zamawiającego wykonanie pľac docĺepleniowych
w systemie wybranym przez Zamaw iającego.

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegőłowy
z dokumentacją projektową, pľzedmiarami oraz SWZ. Wykonawca ma obowiązek
wyjaśnić zZamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu
zawartego w ptzekazanej dokumentacji ptzetargowej, przed zŁożęniem oferty. Po
złoŻeniu oferty, Zamawiający będzie u:waŻaŁ, że Wykonawca nie ma wątpliwości
i uwag w stosunku do zakľesu ujętego w SWZ.

4. Gdziekolwiek w dokumentacji pľzetargowej powołane są konkĺetne noÍmy
przepisy lub zastosowane rozwiązania materiałowe, które spełniaó mają materiały,
sprzęt i inne dostarczone towary otaz wykonane i zadane roboty, będą
obowipywać postanowienia najnowszego wydania lub popľawionego wydania
norm i przepisów, o ile w dokumeĺtach nie postanowiono inaczej.

vII. Wadĺum
1. Wysokość wadium
KaŻdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wniesieniem wadium
w wysokości : 88 720 zl (slownie złoĘch: osiemdziesiąt osiem Ęsięcy siedemset
dwadzĺeścĺa złoĘch 00/100) pod rygoľem niedopuszczenia do przetargu.
2. Forma wadium. Wadium moŻe być wnoszone w pieniądzu albo
w gwarancj ach bankowych lub ubezpieczeniowych.
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3. Mĺejsce i sposób wnĺesienĺa wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu na\eŻy wpłacić pľzelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: 4l 9132 000l 0002 6104 2000 0020.
Do oferty naleŻy dołączyć, dowód wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niŻ pieniądz, (gwarancjach
bankowych lub ubezpieczeniowych), Zamawiający wymaga złoŻenia oryginału
dokumentu potwieľdzającego wniesienie wadium wsiedzibie Zamawiającego,
kancelaria RSM w nieprzekłacza|nym terminie do dnia 8.05.2026ľ.
Kserokopię wadium w formie niepieniężnej zaleca się dołączyó do oferty.
Dokument wadium wniesionego w formie gwaľancji bankowej lub ubezpieczeniowej
powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsz e Żądanie. Wadium takie powinno obejmować
cały okĺes związania ofertą, poczynając od daty składania ofęrt.
4. Termin wniesienia rľadium. Wadium naleŻy wnieść przed upływem terminu
składania ofert, przy cZW Zamawiający będzie vwaŻał wnięsienie za skuteczne tylko
wówczas, jeŻelri przeđ terminem składania ofert znajdzie się na wskazanym koncie.
5. Zwrot i utľata wadĺum
a) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium' jeŻe|i:

l) upłynął termin związania ofeľtą,
2) za'warto umowę i wniesiono zabezpieczenía należýego wykonania

umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie.

b) Wykonawca' którego ofeľta zostaŁy wybrana, tľaci wadium na Ízecz
zamawiającego' w pľzypadku' gdy:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umo\ľy stało się niemożliwe ZpÍzyczyn |eŻących po stronie

wykonawcy.
c) wadium oferenta, któľego oferta zostaławybrana do ľealizacji danego zamówienia

zostanie za|iczone na poczet wniesienia zabezpieczenia na|eŻýego wykonania
umowy.

6. ofeľenci powinni załączyć, w ofercie numer konta bankowego, na które ma
nastąpić zwrot wadium.

I
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego rľykonania umowy
Infoľmacje ogólne.
Zabezpieczenie sfuzy pokryciu roszczen z týufu niewykonania lub
nienależýego wykonania umowy.
Wysokość zab ezpieczen ĺa n ależyte go wykon an ia u mowy.
Zamaw iający ustal a zab ezpieczenie nal eżytego wykonania umowy zaw artej
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 10% ceny
ofeľtowej brutto danego zamówienia.
Fo ľm a zab ezpieczenĺa należytego wykon ania um owy.
1) Zabezpieczenia naleŻýego wykonania umowy' danego zamówienia,
może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z następujących
foľm:

a) pieniądzu,
b) gwarancjachbankowychlububezpieczeniowych.

2) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowuje je na oprocentowanym ľachunku bankowym . Zamawiający Zwruca
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami, pomniejszonymi

2

3.
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o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na ľachunek bankowy Wykonawcy w sytuacji, gdy powstał
obowiązek zwrotu zabezpieczenia przewidziany w SWZ.
3) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych winno wynikaó
jeđnoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego
zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Żądaĺie
Zamawiającego.
4) Zabezpieczenie należýego wykonania umowy wnosi wybľany
Wykonawca robót ptzed, podpisaniem umowy.
Zvł rot zab ezpieczen ia naleĘtego wykon anĺa umo\ľy.

a) Zamawiający ZwÍaca 50% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia realizacji pľzedmiofu umowy iuznania przez Zamawiającego Za
należycie wykonane,

b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczęn z týufu gwarancji
i rękojmi za wykonane roboty 50% kwoty zabezpieczeníanaleŻýego wykonania
umowy,

c) Kwota o której mowa w pkt b) zostanie zwrócona pÍzęz Zamawiającego po
upływie gwarancji i rękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.

Ix. Waluta, w iakiei będą Drowadzone rozlĺczenia zwiazane z realrizacia
nĺnieiszych zadań.
Wszelkię rozliczeniazwiązanezrea|izacjązamówienia, którego dotyczyniniejsza SWZ
dokonywane będą w PLN.

x. opis sposobu przvgotowanĺa oferty
Wymagania podstawowe i forma ofeľĘ.

1) ofeľta musĺ bezwzględnie zawieľać:
a) prawidłowo wypełniony Formulaľz Ofertowy, wedfug wzoru
stanowiącego załącznik nĺ l do niniejszej SWZ wraz z wymaganymi
załącznikami.
b) Kosztorys ofeľtowy

2) Każdy wykonawc a może złoŻyć, tylko jedną ofertę dla danego zamówienia.
3) oferta ma być sporządzoĺa w języku polskim, czýelnie i pod rygorem

nieważności w formie pisemnej na formularzuzał. nľ 1 do niniejszej SWZ.
4) oferent ponosi wszystkie koszty związane zprzygotowaniem izłoŻęniem

oferty.
5) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych

w niniejszej SWZ.
6) ofeľta musi być podpisana ptzez osobę (osoby) uprawnione do składania woli

w imieniu Wykonawcy' Upľawnienie osoby (osób) podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

]) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być
pľzedstawione w formię oryginałów lub poświadczonych za zgodność
z oryginałem ptzez Wykonawcę kopii.

8) Całość oferty powinna być złoŻona w formie uniemożliwiającej jej
pľzypadkowe zdekompletowanie - aľkusze (kartki) oferty musza być zszýe,
bindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

9) Dokumenty wchodzące w skład ofeľty mogą być przedstawione w foľmię
oryginałów lub poświadczonych ptzez Wykonawcę za zgodność kopii
z oryginałem.

1.
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2.

I0)Zamawiający moŻe Żądać, przedstawienia oryginafu lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest
nieczýelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

1 1) Zamaw iający ni e dopuszcza składani a ofeľt czę ściowych.
7 2) Zamawiaj ący n ie d o pusz cza złożenia ofe rĘ w p ostaci elektronicznej.

Zawartość' ofeľĘ
l) Kompletna ofeľta winna zawierać:.

a) Formularz ofeľtowy _ załącznik nľ 1 do niniejszej SWZ,
b) Kosztorys ofertowy.
c) oświadczenie wykonawców - zał. nr 2,3 do niniejszej SWZ,
d) Wykaz wykonywanych robót - zał. nľ 4 do niniejszej SWZ,
e) Wykaz osób, które bęđą wykonywać niniejsze zađaníę _ zał. nr 5,

Đ Zaakceptowany przedstawiony w SWZ projekt umowy -zał. nr 6,
g) Dowód wniesienia wadium,
h) Stosownepełnomocnictwa,
Đ Pozostałe dokumenty wymienione w punkcie. V niniejszej S[NZ,
j) Aktualny certyfikat autoryzacji, wydany przez systemodawcę
systemu dociepleń, na który składana jest oferta, na budynek Bema 5

w Radomiu
k) Promesa gwarancyjna na budynek Bema 5 ( Wykonawca powinien
posiadai potwieľdzenie przęZ systemodawcę okľęsu gwarancji na
wykonywany system dociepleń wtaz z promesą gwarancyjną na budynek
Bema 5 w Radomiu na który składana jest oferta),
l) Referencje.
m) Protokół ZpÍZeprowadzonej wizji lokalnej- załącznik nľ 9

Wviaśnienia i zmiany w tľeści SWZ.
Wykonawca moŻe zwrőcić, się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SwZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, nie póŹniej niŻ na 7 dni ptzed
upływem składania ofert.
Zamawiający jednocześnie zamięści tľeść zapýanwtaz z wyjaśnieniami na stronie

xI.
1

2
internetowej Zamawiającego: www.rsm.radom.pl. Udzielając wyjaśnień
Zamawiający nie uj awnia fu ődła zapýania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić tľeść niniejszej SWZ. Dokonaną w tęn sposób zmianę
Zamaw iając y ni ezwł o cznię zamieś ci na stroni e internetow ej Zamaw iające go .

4. Zamawiający przedłuŻy termin składania ofert zuwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści
niniejszej SWZ. Informację o ptzeďłużeniu terminu składania oferÍ Zamawiający
niezwł o czni e z ami eś ci n a stroni e interneto w ej Z amaw iaj ąc e go'

Xil. Osoby upľawnĺone do poľozumiewania sie z Wykonawcami.
osobami upoważnionymi przęz Zamawiającego do kontaktowania się
z Wykonawcami są pracownicy Działu technicznego RSM.
Tel. 48-384-03-66, 71 w. 38, e-mail: zarzadľsm@rsm.radom.pl.
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xIu.
1)

2)

3)
4)

xIv.
1.

2.

Mieisce. teľmin ĺ sposób złożenia ofeľtv.
ofeľtę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia
Mieszkaniowa ul. Zbľowskiego 704, 26-600 Radom, w kancelarii RSM,
w nieprzekraczalnym tęrminie do dnia 8.05.202ó r. do godz. 9.00.
ofertę naleŻy zŁoŻyć, wjednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopeľtę (paczkę) na|eŻy opisać następująco: Radomska
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznatowskiego ul. Zbrowskiego I04,
26-600 Radom. oferta w postępowaniu na wykonanie: podać nazwę zamówienia.
Nie otwierać,przed dniem: 8.05.2026 ľ. godz. 9.15.
ZaterminzłoŻenia ofeľty uwaŻa się teľmin jej dotaľcia do Zamawiającego.
Wszelkie ofeľty złoŻone po terminie składania ofeľt zostaną zwrócone Wykonawcy
bez otwierania.

Wycofanĺe złożone i ofeľtv.
WykonawcamoŻe wycofać zŁoŻonąpÍzez siebie ofertę. Wycofanie złoŻonej oferty
jest skuteczne wőwczas, gdy zostało dokonane przed upływem terminu składania
ofert.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzęz złożęnie pisemnego powiadomienia
podpisanego przęz umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
Wycofanie naleŻy złoŻyć, w miejscu i według zasad obowiązującychprzy składaniu
ofert. odpowiednio opisaną kopertę zawierająca powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć, dopiskiem ''WYCOFANIE''. W celu potwieľdzenia uprawnienia osób do
złożenia oświađczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia na|eży załączyć,
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodaľczej i jeśli to konieczne
pełnomocnictwo).

xv. Mieisce ĺ teľmin otwa ofeľt.
1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia

Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104' 26-600 Radom w dniu 08.05.2026 ľ.
godz.9.15

2. Postępowanie toczyć, się będzie z podziałem na część, jawną i niej awna.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (fiľmę) i adres

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwieraÍ|a, a takze informacje
dotyczącą ceny ofeľty, gwarancji - zawartych w ofęrcię.

xVI. Termĺn zwĺazania z oferta.
Wykonawca pozostaje związany ofeľtą pÍZeZ 30 dni. Termin związaniaz ofertąZaczyna
biegwraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. Opis sposobu obliczenia cenv.
l' Cenę ofeľtową Za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy przedstawić

w Formularzu ofeľtowym stanowiącym zał. nĺ 1 do niniejszej SWZ.
2. Cenę ofeľĘ należy podać w formie ľyczałtu dla całości zamówienia

w opaľciu o złożony kosztoľys ofeľtowy.
3. Do wartości netto Wykonawca ma doliczyć podatek VAT w obowiązującej

wysokości i w ten sposób wyliczy kwotę brutto.
4. Cena ofertowa okľeślona w ofercie stanowić będzie wartość ryczałtową

ni e podlegaj ącą żadnym zmianom.
5. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie

obciążało wszelkimi negatywnymi konsękwencj ami Wykonawcę.
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6. Cena oferty musi zawierać, wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówi eni a wynikaj ące wpľo st z zakł esll rzeczow e9o pľzedmiotu zamówi eni a,

dodatkowych wymagan zamawiającego, wynikających zę SWZ, jak równiez
w nim nidęte' abez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca
ponosi tyzyko, co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do zakľesu
rzeczowego przedmiotu całego zamówienia.

7. Wymagane jest od oferentów baľdzo szczegółowe spľawdzenie w teľenie
warunkĺÓw wykonanĺa zamówienia.

8. Podstawę do sporządzeniakosztorysu ofertowego stanowią:
Przedmiar robót - zał. nr 7 do SWZ,
Przedmiar robót dla Wykonawcy jest tylko mateľiałem pomocniczym
w celu sporząđzenia kosztorysu ofertowego i wyceny oferty, nie może
stanowić jedynej podstawy do wyceny waľtości ryczałtowej robót,
Projekt budowlany dla budynku Sportowa 3- zał. nr 8 do SwZ,
Dokonana wizja lokalna obięktu,
SWZ.

XilII. opis kryteľium, którymĺ zamawĺający będzie się kĺeľował przy wyboľze
oferĘ wÍazz podaniem znaczenia Ęch kľyterium oraz sposobu oceny wyceny.

1 oferty będą oceniane wg następującego krýerium :

Cena ofeľĘ (C) _ 90 pkt
Okres udzielonej gwarancji (G) - 10 pkt

2 Kryterium ceny oferĘ (C)
Liczbapunktów pÍzpnanaofercie za spełnienie kryterium cena (C) wg wzoru

Cenanajniższa
f= x 90pkt

Cena oferty

3 Kryteľium okres udzielonej gwaľancji (G)
W krýerium gwarancja liczba zdobýych przez Wykonawcę punktów wyliczona zostanie
wedfug poniżej określonych zasad:

Minimalny wvmagany przez Zamawiającego okľes udzielonej qwarancji
60 miesięcy - od dnia sporządzenia bezusteľkowego protokołu końcowego odbioru
robót
a) okres gwarancji 60 miesięcy (wymagany pÍZeZZamawiającego): 4 pkt;
b) okres gwaľancji: powyzej 60 m-cy do 72 m-cy włącznie: 6 pkt;
c) okres gwarancji : powyzej 72 m-cy do 84 m-cy włącznie: 8 pkt;
d) okľes gwarancji : powyżej 84 miesięcy: 10 pkt.
Max ilośó pkt do osiągnięcia za kľyterium okręs udzielonej gwarancji - 10 pkt.

4 llość punktów danej oferĘ (N):
Waľtością punktową oceny badanej oferty będzie suma ocen uzyskanych Za
poszczegő|ne kĺyeria.

N:C+G
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gdzie:
N - ilośó punktów oferty,
C _ ilośó punktów uzyskanych w kľyterium cena,
G - iloŚć punktów uzyskanych w kryterium okľes gwarancji.

xlx. Wvbór ofeľtv i zawiadomienie o wvniku nostenowania.
1. Zamawiający udzieli wykonanie zamówienia, Wykonawcy, któľego oferta
zo stani e uznana za najkorzystniej szą.
2. o wyborze oferenta zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie po
zakończeniu p o stępo w ani a pt zetar gowe go.

xx. Informacie ogrílne dotyczace kwestii foľmalnvch umowy w spľawie
ninieiszego zamówienĺa.
1. Z oferentem, który zŁożyŁ najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa'
której wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykonawcy odľębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania
umowy.

xxl. Sposób poľozumiewanĺa sie z ofeľentami
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz infoľmacje Zamawiający i oferent przekanlją pisemnie lub
mailem: zarzadrsm@rsm.radom.pllub na stronie internetowej: www.ľsm.radom.pl.

2. Jeżę|i Zamawiający lub oferęnt przekanją wnioski, zawiadomienia oraz
informację mailem, kaŻdaze stron naŻądanie drugiej niezwłocznie potwierdzafakt
ich otrzymania.

3. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie swój adres e-mail.
xxII. Unieważnienĺe postepowania.

Radomska SpĺĎłdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomĺu
zastrzega sobie pľawo unieważnienĺa przetargu na dane zamówienie, bez podanĺa
przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutkĺów prawnych i finansowych.

xxIII. Wvkaz załacznikőw do SWZ:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
2. Załączniknr2 - oświadczenie wykonawcy;
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności;
4. Załączniknľ 4 - Wykaz zrealizowanvch robót;
5. Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie;
6, Załącznik nľ 6 - Projekt umowy;
7. Załączniknr7 - Pľzedmiaľľobót;
8. Załącznik nľ 8 _ Dokumentacja techniczna;
9. 7'ałączník nr 9 - Pľotokół z wĺzii lokald

ZATWIERDZA:rM

PREZE RąDU

wgr inż.

,op74ntl

Karolina
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Załączniknr 1
Formularz ofertowy

(nazwa i siedziba oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarorľskiego w Radomiu
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY

,rTeľmomodeľnĺzacja budynku mieszkalnego wielorodzĺnnego wraz z robotami
towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Bema 5 w Radomiu' będącego w zasobach
Radomskiej Spĺiłdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.''

1 Stosownie do postępowania w sprawie uđzielenia zamówienia ogłoszenia o przetarga

nieograniczonym z dnia oferuję(my) jego realizację za następującą

ryczałtową cenę danego zamówienia.

,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wieloľodzĺnnego wraz z ľobotami
towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Bema 5 w Radomiu' będącego w zasobach
Radomskiej Spółdzĺelni Mieszkaniowej w Radomiu.''

Cena netto: zł netto bez podatku VAT (słownie:

Należny podatek VAT w wysokości Yo, wynOSi

....złotych).
zŁ (słownie:

zŁ),

Cena bľutto wÍazz należnym podatkiem VÄT wynosi: zł bľutto.
zł brutto)(słownie:

Ceny wyliczono w oparciu o ďw składniki do kosztorysowania:

Stawka roboczogo dziny'.. .....zŁ

Koszty ogólne. .... ...%

Koszty zakupu. . ......%

Zysk. ...........%
Cena ofeľtowa ryczałtowa za wykonanie całości zamĺíwienia wynika zzałączonego do

ofeľĘ kosztoľysu ofertowego.

2 Roboty objęte zamówieniem: wykonamy w terminie do
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3 Na wykonanie całości zamowięnia udzielamy grvarancji na okres
miesięcy liczonych od dnia końcowego bezusteľkowego odbioru robót.

4 Informujemy, Że ťlrmanasza jest /nie jesti płatnikiem podatku VAT.
5 oświadczamy, Że związujemy się ofeľtą zgodnie ze SWZ na okĺes 30 dni.
6 Oświadczamy, że: dokonaliśmy wizji lokalnej teľenu zzachowaniem na|eżýej

staranności i zebraliśmy wszystkie informacje, które są niezbędne do pľzygotowania ofeľty
i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz otľzymaliśmy konieczne
dane do przygotowania ofeľty.

7 Akceptujemy proponujemy wzóľ umowy iw razie wybrania naszej ofeľty zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie
wskazanym pt zez Zamaw iaj ące go .

8 oświadczamy, Ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamowienia' projektem
umowy i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówienia. Do
dokumentów i SWZ nie wnosimy Żadnych zastrzeŻen i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy
umowę zgodnie z treścią przedstawi oną ptzez Zarnavĺiającego.

9 oświadczamY, żę w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamőwienia.

10 Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji
z Zamawiającym w spľawie niniejszego postępowania są: adres:

;;;ii, ..-..-......-....... "'' r1r teleronu:

11 oświadczamy. że całość, przedmiotu zamówienia bedzię wvkonvwana wvłacznie siłami
własnymi Firmy.

12 Wniosłem/ wnieśliśmy wadium dla danego zamówienia w wysokości ... ... zł
w formie . .wdniu.

13 Prosimy o zwľot pieniędzy wniesionych týułem wadium na konto

14 Załącznlki:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

ob.

(data)

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli)
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Załączniknr2

Wuj ľ o świgdc ze n ia Wy ko n awcy

ZAMAwIAJĄCY:
Rad o ms ka S p ółdzĺelnia Mĺeszkaniowa ĺm. Józefa Grzecznarowskie go,
ul. Zbľowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn:

,,Termomodeľnĺzacja budynku mĺeszkalnego wĺelorodzinnego wraz z robotamĺ
towarryszącymi zlokalĺzowanego pľzy ulĺcy Bema 5 w Radomiu' będącego w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomĺu.''

oŚWIADCZAM,ŻE:
Jestem (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocie pľawnyľn' zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
1. Posiadam (posiadamy) niezbędne upľawnienia do wykonywania okľeślonej działalności'

okľeślonych pľac lub czynności, jeżeli pľzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŻe potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego
zamówienia.

3. Znajđuję się (znajdujemy się) w sýuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

., dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświađczęÍ|
woli w imieniu Wykonawcy
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Załączniknr3

łI/uÍ r o ś w ia d c ze n i e ĺľy k o n aw cy o n i e k a ľ a l n o ś c i

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba ...

Przystępując do postępowania w sprawie uđzielenia zamówienia pn.:
,,Teľmomodeľnizacja budynku mieszkalnego wieloľodzinnego wÍaz z robotami
towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Bema 5 w Radomĺu, będącego w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mĺeszkaniowej w Radomiu.''

Działając w imieniu

zwanego dalej Wykonawcą i będąc naleŻycie upoważnionym do jego reprezentowania :

l. ośwĺadczam. Źe Wykonawca _ osoba ťlzyczna, w przypadku osoby fizycznej pľowadzącej
działalność gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego
w przypadku osoby prawnej, komplementariusze w przypadku spółek komandytowych
i komandýowo- akcyjnych, paľtnerzy lub członkowie zarządu w przypadku spółek
partnerskich, wspólnicy w pÍzypadku spółki jawnej - nie został prawomocnie skazanv za
przestępstwo popełnione w związlru z postępowaniem o udzielenie zamőwienia,
pľzestępstwo przekupstwa, albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie zostaŁa nałożona kara pieniężna, o której
mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną, nie zostało
wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(pieczęć i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

(miejsce i data złożenia oświadczenia)
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Załączniknr 4

łľuir wykazu wykonywanych ľobót buďowlanych
ZAMAwIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego ul. Zbľowskiego
104,26-600 Radom

WYKONA\ilCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.:

,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wieloľodzinnego wÍalz z robotami
towaľryszącymi zlokalizowanego pľzy ulicy Bema 5 w Radomiu, będącego w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.''

oświadczam(my)' że
wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlane w okĺesie ostatnich 5lat przed upływem
tęrminu składania ofert' a jeŻeli okľes prowadzenia działalności jest krótszy _ w tym okĺesie,
odpowiadające swoim rodzajem zakresowi przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu
termomodernizacji budynków w zakľesie między innymi: docieplenia ścian zewnętrznych,
docieplenia dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonane w budynkach mieszkalnych więlorodzinnych (zamieszkałych z zapewnieniem
niepľzerwanego dział'ania budynku) orazroboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, znaleŻýą staľannością iprawidłowo ukończone' na co załączam stosowne
referencje.

., dnia

(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczęń woli w imieniu Wykonawcy)

Ą
-)

2.

1

L.p. Nazwa i przedmiot
ľobót budorľlanych

Waľtość bľutto
roboĘ

budowlanej,
zamówienia

Początek
(data)

Data wykonywanej roboĘ
budowlanej w okľesie
ostatnich 5 lat przed

upływem teľminu składania
ofert, odpowiadające swoim

rodzajem zakľesowi
pľzedmiotu zamówienia,

Zakonczenie
(data)

Odbioľca
(nazwa, adres,
nr telefonu do

kontaktu)
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Załączniknr 5

ĺľaír wykazu osób, które będq wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAwIAJĄCY:
Radomska S p ó łdzĺelnia Mĺeszkaniowa im. Jĺizefa G rzecznarows kie go
ul. Zbľowskiego t04,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w spľawie udzielenia zamówienia pn.:

orTermomodeľnizacja budynku mĺeszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami
towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulĺcy Bema 5 w Radomiu, będącego w zasobach
Radomskiej Spóldzielni Mĺeszkaniowej w Radomiu.''

Zamőwienie niniejsze wykonywaó będą następujące osoby:

, dnia.

(podpis osoby upľawnionej do składania oświadczeÍl
woli w imieniu Wykonawcy)

L.P Imię i nazwisko Zakres
wykonywanych

czynnoŚci

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
zawodowe
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Załączniknr9

PRoToKoŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

W dniu w godz. .. w ľamach postępowania o udzielenie wykonania
zamówienia jest prowadzone w trybie przetarga nieograniczonego' zgodnie
z obowiązującym w RSM ,,Regulaminem organizowania i przeprowadzania
przetargów na wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzęcznarowskiego''.

... (imię i nazwisko)

... (imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

jako Pľzedstawiciel / -e Wykonawcy:

(nazwa i adľes Wykonawcy)

dokonał / -|i wizji lokalnej zgodnie z wymogiem wskazanym w Specyľrkacji Warunków
Zamówienia.

Przedstawiciel / -le Wykonawcy zapoznał się z terenem, któľego dotyczy pľzedmiotowe
zađanię.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstaw iciel Zamawi aj ącego)

1)

2\

3)

2t





Radom,29.09.2025 r
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PREZYOENT

MIASTA RADOMIA łI

Art.67 40,1.42 5.2 0Z 5.BE
Nr arch. 75 753

DECYZJA NR %b noz5

Na podstawie art. Z8, art. 33 ust. ]', ärt' 34 ust' 4 i art. 36 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. _ Prawo
budowlane /j.t, Dz'U. z Ż0?5 r' poz' 41B z późn. zm.l oraz na podstawie art' ].04 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lj.t. Dz,lJ. z ?0?4 ĺ. poz, 572 z późn. zm.t
po rozpatÍzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia z5'o7 'zazs r,, uzupďnionego w dniu
20.08,2025 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT ZAGOSP0DAROInIANIA TERENU
r PRoJEKT ARCH|TEKToN|CZNo - BUDob/LANY
ORAZ UDZIELAM POzlł/0LENlA NA BUDO!ÚĘ

dla

Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. 6rzecznarowskĺego w Radomiu,
26-600 Radom, ul, S, Zbrowskiego 104

(inię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres}

obejmujące:
Docĺeplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z remontem loggi, zlokalizowanego na
działce nr ewid, z05l84 (obręb 0020, arkusz 10) pďożonej pľzy ul. Zientarskiego w Radomiu.

(nazwa i rodzaj oraz adres zamieĺzeni a budowlanego, albo robót budowlanyth, imię
i nazwisko autora projektu araz specjalność, zakres i numer jego uprawnieĺ1 budowtanych oraz informacja o wpisie
na ĺisťę członków właściwejizby sanorządu zawodowego):

z zachowaniem następujących warunków:
L. teren budowy zabezpieczyĆ przed osobami postronnymi,
z. zabezpieczyĆ dojścia i dojazdy do posesji,
3. roboty wykonywać zgodnie z zatwierdzonym pĺojektem budowlanym z zachowaniem przepisów

BHP,
4' po zakończeniu ĺobót uporządkować teren,
5. stosowaĆ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie,
6, usunąĆ szkody powstałe W trakcie realizacji inwestycji.

uRzĄD Hl€lsKl b, RADOH|U - hrYDzlAt ARCH|TEKTURY - REF€RAT BUoowNlcTtf''A - AÍl.
ul, Kilińskiego 30 (pok'Z28), 25-600 Radom, tel' 48 35 20 833 fax: 48 36 uo z39, e-maĺl: architektura@Umradom.pl

3
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P. Piotľ !Úypchło upÍaw. Nr eW, MA/KK/0Z5/02 w specjalności architektonicznej do
sporządzania projektóW architektoniczno-budowlanych bez ograniczeń.
wpisany na listę członków Mazowieckĺej Okręgowej lzby Architektów RP pod
nr ew, MA-1450



7. powĺerzyĆ kierownictwo budowy osobie posĺadającej odpowĺednie uprawnienia budowlane -
kierownĺk budowy (robót) jest obowiązany prowadzíć dzíennĺk budowy, umieścić na budowie,
w widocznym miejscu, tablicę ĺnÍormacyjną oraz ogłoszenĺe zawierające dane dotyczące
bezpieczeństlJÜa pracy i ochrony zdrowia, odpowiednio zabezpieczyć teren budowy'

UZASADNIENIE

Postępowanie w przedmiotowej sprawĺe zostało Wszczęte na wniosek ĺnwestora złożony w dniu
25.07.zazs r,, uzupełniony w dniu 20.08.2oZ5 r., reprezentowaneBo przez pełnomocnika.
Do wnĺosku ĺnwestor dołączył:

projekt budowlany wrazz kompletem uzgodnień oĺaz zaświadczeniami, o których mowa W art. ]-Z
ust, 7 ustawy - Prawo budowlane,

- oświadczenie o posĺadanym prawie do dysponowania nĺeruchomością na cele budowlane.

Organ na Wstępie sprawdził kompletność wnĺosku pod względem Íormalno-prawnym, Pismem
z dnia 04'08'2025 r' na podstawie art' 64 s 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
Wezwano pełnomocnika inwestora do uzupełnienia wniosku jak niżej:
1' Doprecyzować nazwę zamĺerzenia budowlanego, aby była zgodna z obowĺązującą nomenklaturą.2. h/ pkt 5 we wnĺosku wyjaśnić podany obĺęb ewidencyjny Ĺ arkusz przeomĺotówej działki nr ewid.

?05t84.
3' h/ oświadczenĺach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

wyjaśniĆ podany obręb ewidencyjny i arkusz przedmiotowej działki nr ewĺd' ?'o5t84.
lĺlnĺosek został uzupełniony o powyższe w dniu 20.08.Ż025 ĺ. - pismo w aktach sprawy.
Następnie dokonano sprawdzenia pod względem materialno_prawnym zgodnie z art. 35 ust. 1

ustawy - Prawo budowlane. Vrl tym zakresĺe sprawdzono kompletność projektu budowlanego
í posĺadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz wykonanĺe projektu przez
osoby posiadające Wyma8ane uprawnienia budowlane ĺ legitymujące się aktualnym na dzień
opracowania projektu zaświadczeniami' o których mowa w art. 12 ust'7 W/W ustawy. Stwierdzono,
że nalezy:
1, tn/ dokumentacji projektowej doprecyzować nazwę inwestycji, aby była zgodna z nazwą We

wníosku i przyjętą nomenklaturą.
z. ln/ dokumentacji projektowej doprecyzować obręb ewidencyjny i arkusz pĺzedmiotowej działki nr

ewĺd. Z05/84
3. Przed przystąpĺeniem do prac polegających na dociepleniu budynku należy przedłożyĆ opinię

ornitologiczną, która stwierdzi obecność ptakóW lub ĺch gnĺazd na przedmiotowym obiekcie.
4. Dokumentację projektową należy uzupełnĺĆ o inÍormację dotyczącą instalacji odgromowej'
5' Przedłożyć rysunek przedstawiający rzut dachu po planowanych robotach budowlanvch

Postanowieniem nr t056l?025 z dnia 10.09.2025 r. zobowiązano inwestora do usunięcĺa w/w
braków w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

Przedmiotowa dokumentacja została uzupełnĺona i przedłożona w dniu z4.ag.zozs r' (pismo
w aktach sprawy).

Pĺojekt sporządzony został przez osoby posiadające Wyma8ane uprawnienia budowlane
i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania pĺojektu zaśwĺadczeniami, o których mowa W art,
12 ust, 7 - Prawa budowlanego,

Dojazd do przedmiotowej działki odbywał się będzie z drogi publĺcznej powĺatowej
ul' S' Zbrowskiego. przez działkę drogową nr ewid. 2051344 (własnośĆ Miasto na prawach powiatu
Radom), pťzez działkę drogową nr ewid. z05l85 (własność Gminy Miasta Radomĺa,
w uzytkowaniu wieczystym inwestora).

lĺr/ postępowanĺu administracyjnym zmĺerzającym do wydanĺa nĺnĺejszej decyzjĺ odstąpiono od
zawiadomienia właścĺcieli sąsiednich nieruchomości z uwagi na fakt iż obszar oddziaływania obiektu
znajduje się w granicach przedmiotowej działkí nr ewĺd. ?o5t84 (obręb 0020, arkusz 10) ĺ tym samym
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Wnioskowana inwestycja nie ogranicza możliwości zagospodarowania terenów sąsĺednich i nie narusza
ĺnteresU osób trzecich'

!Ú związku z powyższym, zgodnie z przepisem art' 35 ust,4 ustawy Prawo budowlane który
stanowi, że właścĺwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżelĺ
spełnione są Wyma8ania określone w przepisach art.35 ust.1 oraz art. 3Z ust.4, należało orzec jak
w sentencji niniejszej decyzji,

0d decyzji służy stronom odwołanie do Vrlojewody Mazowieckĺego za pośrednictwem organu, który
wydał niniejszą decyzję w terminie 1-4 dnĺ od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art, L27a ustawy - Kodeks postępowanĺa administracyjnego - w trakcie biegu terminu
do wnĺesienia odwołania - strona może zrzec się pĺawa do wniesĺenia odwďania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje sĺę ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonanĺu przed upływem termĺnu do
wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołanĺa (art. ]-30 ! 4
cytowanej wyżej ustawy Kodeks postępob'ania administracyjnego).

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art' 2 ust. L pkt 2 ustawy z dnia L6 listopada 2005 r'
o opłacie skarbowej /j.t. Dz,U. z 20?5 r. poz. LL54t .

(pieczęĆ i
do

(pieczęć okrągła)

2.
projektu/
Aĺa'

Do wiadomoścĺ:

- Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu,
26-600 Radom ul. tnljazdowa 4 l+L eez, projektu/,

- tďydział Podatków w/m.
blydział Geodezji wlm'

osoby upoważnionej
decyzji)

Piotr l^/ypchło, ul, Kościuszki 3 lok UL, 26-600 Radom _ pełnomocnik inwestora /+1

.j l:'.i',i; ,.:

09 4o,3)ĺ|Tv

?0?5 _n: 0 g

Pouczenie:
1. lnwesto.r jest obowiązany zawiadomiĆ organ nadzoru budowlanego oÍaz projektanta spĺawującego nadzór nad zgodnością

realizacji budowy z pĺojektem o zarnierzonym teÍminie rozpoizęcia robót budowlánych,' dlJ których wymagane jesi
uzyskanie decyzii o pozwoleniu na buđowę' Do zawiadomienĺa o zamierzonym terminié rozpoczęcij robót-budówlanych
inwestor dďącza:
r-) informac.ję wskazującą imiona i nazwiska osób. które będą sprawować funkcję:

a) kieĺownika budowy.
b) inspektora nadzoru inwestoĺskĺego - jeżeli zostď on ustanowiony,
_ oraz W odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa W art. 12 Ust. 7, wĺaz

z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalnóścl;
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z| ośWiadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu pĺojektu technicznego, dotyczącego
zamĺerzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicżnej, p}ojeľtđĺ
zagospodaĺowania działki lub terenu oľaz projektem architektoniczno_budowlanym oĺaz ĺozštĺzygnięciami dotyciącymi
zamieÍzenia budowlanego.

2' Do Użytkowanits obiektu budowlanego, na budowę, któĺe6o wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po
zawiadomieniu właściwego organu nadzoĺu budowlanego o zäkończeniu budowy, jeżeli organ ten, w ierminie 14 đni ób ońia
doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu W dlodze decyzji (zob. art. ś4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budówianego ĺnwestor jeł obowiązany uzyskać decyzję o
pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jást wymagańe pozwoleňie ňa uÚdowę i jesi on
zaliczony do kategorii: V, lX-XVI, XVll (z 

'Jvyjątkiem 
warsztatów ĺzemiellniczych, stacji obsługi pojazd-ów, myjni

samochodowych i gaĺaży do pięciu stanowisk włącznie). XVlll (z wyjątkiem obiektów magazýnowych: uůaýnłĺ składowe,
chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawniě, podstacje trakcyjne, lokómotýwownie, wagonownie,
strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XX|l (z wyjątkiem placów skłádowych, poštojowych
i parkingów), XxlV (z wyjątkieÍn stawóW rybnych), XXVll (z wyjątkiem 1azow, ńáłów pĺzeciwpowodziowyih. opäsek ĺostíos
bĺzegowych oraz rowów melioracyjnych), xxvlll_xxx (zob. ait. 55 Ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipia 1994 r. _ Pĺawó
budowlane).

3 lnwestoĺ może przystąpiĆ do użytkowanĺa obĺektu budowlanego pĺzed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
waĺunkiem uzyskanĺa decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Wydanel przez wľaściwy organ nadzoru budowlanego (zob.'aľt.
55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ĺ. - Prawo budowlane)'

4 lnwestor zamiast dokonania zawiadomienĺa o zakończeniu budowy może Wystąpić z Wnioskiem o wydanie decyzji o

- pozwoleniu na użytkowanĺe (zob. art 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanĺe obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru
budowlanego przepĺowadzi obowiązkową kontÍolę budowy zgodnie z aÍt' 59a ustawy z ónĺa 7 lipcj t99ł r. - Prawo
budowlane. (zob. art, 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wńiosek o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob, art. 57 ust. 6
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ĺ. - Prawo budowlane).
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UMOWA nr …………./2026 

dalej „Umowa” 

 

Zawarta w dniu …………………..  pomiędzy: 

 

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznarowskiego, z siedzibą w Radomiu (26 – 600) 

przy ulicy Zbrowskiego 104, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085072, 

posiadająca NIP: 7960035952, REGON: 000485204, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

1. Prezes Zarządu Karolina Czerwonka- Domagała 

2. Wiceprezes Zarządu Jakub Kaczmarski 

 

a  

……………………………………………………………………………………………………………. 

Zwaną dalej: „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

……………………………………… 

 

łącznie zwane „Stronami”, 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, protokół nr……………….. oferta 

zarejestrowana pod nr. nasz znak………. dnia z dn. ……………...2026 r. o godz. ……. Strony zawierają 

Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Bema 5 

w Radomiu, w ramach zamówienia pod nazwą: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego przy ulicy Bema 5 w Radomiu, 

będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu zgodnie ze złożoną ofertą, 

zarejestrowaną pod nr ………. dnia …………2026 r. o godz… ...., protokołem nr  …… z dnia ……...2026 

r. z postępowania przetargowego, na warunkach określonych w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy (Przedmiot 

Umowy). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót - załącznik nr 7 

do SWZ. 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i obejmuje 

wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, także jeśli nie zostały 

wyraźnie ujęte w przedmiarze robót. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień Wykonawcy wynikających z 

art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. wprowadzenia Wykonawcy na miejsce pracy i przekazania mu miejsca pracy (placu budowy) na 

podstawie protokołu zdawczo odbiorczego w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy; 

2. zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do  
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a) wykonania i przekazania Zamawiającemu zarówno całego Przedmiotu Umowy jak  

i poszczególnych elementów robót/prac; 

b) zapewnienie nadzoru technicznego posiadającego odpowiednie uprawnienia przez okres realizacji 

robót 

c) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy 

d) realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane, Polskimi Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, zasadami 

sztuki budowlanej, wskazaniami Zamawiającego oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

e) wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz 

rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru robót; 

f) zorganizowania na własny koszt środków transportu i urządzeń; 

g) zapewnienia wykwalifikowanego personelu, wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, 

przeszkolonego stanowiskowo oraz z w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

h) wykonania na koszt własny zaplecza budowy; 

i) przed przystąpieniem do wykonywania prac zapewnić na własny koszt dostawy mediów (prądu, 

wody, odprowadzania ścieków) do miejsca pracy, budowy i zaplecza oraz pokryć koszty ich 

przyłączenia i eksploatacji. Miejsce przyłączenia wskaże Zamawiający; 

j) wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa; 

k) stosowania procedur wprowadzonych przez Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy; 

l) zawiadamiania Zamawiającego o terminach robót zanikających lub ulegających zakryciu z 

wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez przedstawiciela Zamawiającego;  

W przypadku niewypełnienia tego zobowiązania Wykonawca będzie musiał odkryć roboty, 

umożliwić ich zbadanie i przywrócić je do stanu pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego winy, bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu; 

m) ponoszenia wszystkich innych kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi Prawem 

budowlanym, niezbędnych do prowadzenia, kontroli i odbioru robót budowlanych; 

n) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i 

składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz 

niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych na koszt własny. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu należącym do Zamawiającego 

oraz mieniu należącym do lokatorów, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać świadectwa dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustaliły, iż z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ……………… (słownie: …………………………00/100) zł, 

przy czym wynagrodzenie brutto (tj. z należnym podatkiem VAT w stawce 8 %) wynosi:……………… 

(słownie: …………………………………………… zł 00/100) zł. 

2. Zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej nastąpi zgodnie postanowieniami § 4. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur 

bez podpisu odbiorcy 

 

§ 4 

Warunki Płatności 
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1. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe zgodnie z postępem robót po dostarczeniu przez 

Wykonawcę faktury częściowej wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót 

częściowych. Formę protokołu określono w § 9 Umowy 

2. Wykonawca wystawia fakturę częściową w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru 

częściowego, a fakturę końcową w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia przydzielenia numeru identyfikującego fakturę w KSeF. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest, 

najpóźniej wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za roboty wykonane przy udziale danego 

podwykonawcy, przedłożyć oświadczenie tego podwykonawcy potwierdzające zapłatę wynagrodzenia 

wymagalnego na dzień wystawienia faktury albo brak wymagalnych roszczeń wobec Wykonawcy. W 

przypadku nieprzedłożenia powyższych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania 

wyłącznie tej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, która odpowiada wartości robót wykonanych 

przez danego podwykonawcę, do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów. Wstrzymanie płatności w 

powyższym zakresie nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ani nie rodzi obowiązku zapłaty 

odsetek za opóźnienie. Zamawiający zobowiązany jest do zwolnienia wstrzymanej kwoty niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowych dokumentów. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy, 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn., że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w 

powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

8. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminach wskazanych w niniejszej 

Umowie, pod warunkiem otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że rachunek 

bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 

aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się 

na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. W przypadku stwierdzenia braków formalnych faktury Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych od otrzymania faktury poinformuje Wykonawcę o konieczności jej korekty. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów 

określonych w ust. 10 niniejszego artykułu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o 

zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

10. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument, spełniający wymogi Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 

przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 5 oraz ust. 8 okażą się niezgodne z prawdą. 

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 

Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 

Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy 

administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości 

zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty 

uzyskania przychodu. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa powyżej, ograniczona jest do szkód 

powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 
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12. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

13. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający wpłacać będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze ………………………………………………………………………… 

prowadzony przez Bank ………………………….lub inny wskazany na fakturze. 

14. Zamawiający oświadcza, że odbiera faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF). Za datę otrzymania faktury uznaje się datę przydzielenia numeru identyfikującego 

tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. 

15. Wystawienie faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur nie wymaga przesyłania faktury 

drogą elektroniczną lub papierową. 

16. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowiące integralnej części faktury ustrukturyzowanej, 

Wykonawca przesyła na adres e-mail ……….. podając w tytule wiadomości numer ID KSeF faktury. 

Przesłanie załączników bez wskazania numeru ID KSeF nie rodzi skutków po stronie Zamawiającego.  

17. Dokumenty zobowiązaniowe inne niż ustrukturyzowana faktura (np. noty) oraz załączniki do nich, 

Wykonawca przesyła na adres e-mail: …… 

18. W przypadku  niedostępności z przyczyn obiektywnych Krajowego Systemu eFaktur, o których mowa 

w art. 106ne  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w przypadku gdy 

Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż niedostępność 

Krajowego Systemu e-Faktur, Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia faktury w formie 

elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: ………………………..  

W przypadku wystawienia faktury poza KSeF zgodnie z przepisami o VAT, termin płatności biegnie od dnia 

doręczenia faktury w sposób przewidziany w ust. 17. 

19. Faktura, winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności dwa kody QR dla faktur 

udostępnionych w trybie offline, offline24 lub awarii, o których mowa w art. 106ne ust.1 i 4 oraz art. 106 

nh ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: 

- kod I z oznaczeniem "OFFLINE", zapewniający dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych z 

dokumentu 

- kod II z oznaczeniem „CERTYFIKAT”, służący do potwierdzenia autentyczności wystawcy faktury. 

20. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i 

transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją Umowy. 

21. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF).  

 

§ 5 

Terminy 

1. Prace składające się na Przedmiot Umowy realizowane będą w następujących terminach: 

a) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy oznacza dzień protokolarnego przekazania placu 

budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym nie później 

jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy; 

b) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – … tygodni od dnia zawarcia umowy i nie później niż 

do ……. r. 

2.  Termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się za dochowany, jeżeli do jego upływu roboty zostaną 

faktycznie zakończone w stanie umożliwiającym dokonanie odbioru końcowego oraz Wykonawca 

skutecznie zgłosi gotowość do odbioru. 

3. Wykonawca może wystąpić o zmianę terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej wyłącznie w przypadku; 

a) wystąpienia siły wyższej; 

b) wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w Przedmiocie Umowy w trakcie jej realizacji; 

c) zaistnienia innych okoliczności po stronie Zamawiającego, mających wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy. 

mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl
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4. Każdorazowa zamiana terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zawarcia przez Strony 

aneksu do Umowy (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) podpisanego przez osoby upoważnione 

do reprezentacji Stron. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mających 

i/lub mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu zaistnienia danej okoliczności. 

 

§ 6 

Roboty dodatkowe 

1. Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty, których technologia wykonania nie jest zawarta w 

przedmiarze robót lub roboty, które w sposób istotny zwiększają zakres robót. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których 

konieczności wykonania Wykonawca - na podstawie Umowy oraz przy dochowaniu należytej staranności – 

nie mógł przewidzieć, ich wykonanie może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko wówczas, gdy Strony zawrą 

odrębną umowę (podstawą, której będzie protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych) w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, lub też poprzez zmianę Przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania prac 

dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w sytuacji, gdy wykonał je bez zawarcia przez Strony 

odrębnej umowy lub zmiany Przedmiotu niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego Wykonawca nie 

może powierzyć wykonania Umowy lub jej części osobie trzeciej, w zakresie innym niż wskazał to w swojej 

ofercie. 

2. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak, jak gdyby było to działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego 

Wykonawcy. 

3. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia 

Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac w stosunku do terminu określonego w § 5 kwotę 

stanowiącą równowartość 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi i gwarancji, w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego lub wynikających 

z § 13 ust. 3 Umowy – kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) w przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub jego części w okresie 

obowiązywania Umowy lub gwarancji i nieprzedłożenia nowego zabezpieczenia – kwotę stanowiącą 

równowartość 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień 

braku zabezpieczenia; 

d) w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy wbrew postanowieniom 

§ 12 Umowy – kwotę stanowiącą 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia; 
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e) w przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców niewskazanych w 

ofercie lub bez uprzedniej zgody Zamawiającego - kwotę stanowiącą równowartość 5 % 

całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek; 

f) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - kwotę stanowiącą równowartość 10% całkowitego Wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy; 

g) w przypadku istotnego uchybienia obowiązkom określonym w § 2 ust. 2 Umowy Zamawiający 

będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset) za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. Łączna wartość kar umownych, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 100 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. W przypadku braku potracenia kar umownych z Wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, kary te płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty, na 

wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie. 

5 Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac lub usunięcia 

wad i usterek. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich. 

 

§ 9 

Odbiory 

1.Strony ustalają odbiory: 

a) odbiór częściowy – polegający na ocenie dokonanej między stronami procentowym zaawansowaniu 

prac stanowiących Przedmiot Umowy dokonywany nie częściej niż raz w miesiącu, na koniec 

danego miesiąca. Każdorazowo z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół odbioru 

częściowego – procentowego zaawansowania prac stanowiących Przedmiot Umowy. Odbiorem 

częściowym nie może być objęte więcej niż 85% prac stanowiących Przedmiot Umowy. 

b) odbiór końcowy - Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po 

uzyskaniu celu określonego przedmiotową umową.  

2. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie po zrealizowaniu całego Przedmiotu Umowy w terminie do 

14 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający po dokonaniu przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu robót wyznaczy termin 

końcowego odbioru robót powoła Komisję Odbiorową, która dokona czynności odbiorowych. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, odpowiednie adnotacje zostaną uczynione w 

protokole, a Zamawiającemu będą przysługiwać w szczególności następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający umieszcza stosowne adnotacje w protokole 

odbioru, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. W razie nie usunięcia wad w 

określonym terminie Zamawiający może według własnego wyboru: 

− usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu 

i bez utraty gwarancji; 

− odpowiednio obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy. 

Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do czynności odbioru. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać od 

Wykonawcy ponownego wykonania Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, wyznaczając w tym 
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celu odpowiedni termin, bądź zlecić ponowne wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji. 

 

§ 10 

Przekazanie dokumentacji powykonawczej 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu – najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia o zakończeniu robót 

komplet dokumentacji jakościowej – operat zawierający: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z zakresem, zastosowaniu 

materiałów dopuszczonych do użytkowania w budownictwie posiadających oznaczenie CE 

b)  deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów 

c) atesty, deklaracje, świadectwa badań dla wbudowania. 

2. Do terminu końcowego odbioru robót Zamawiający dokona akceptacji przekazanej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej bez uwag albo wniesie w tym samym terminie na piśmie uwagi. W przypadku 

braku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przekazanej dokumentacji, uznaje się ją za zaakceptowaną. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przekazanej dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia albo odmówi ich 

uwzględnienie, uzasadniając swoje stanowisko. 

4. W razie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag Zamawiającego, przekazaną dokumentację 

powykonawczą uważa się za przyjętą bez konieczności dokonywania jej ponownej akceptacji przez 

Zamawiającego, po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji wdrożenia tych uwag, z chwilą pisemnego 

potwierdzenia tego faktu. 

5. Strony mogą poczynić odrębne, w formie pisemnej, ustalenia w tym zakresie. 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wskazanych w przepisach prawa i niniejszej Umowie, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w całości lub części, wedle swojego wyboru – w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac w stosunku do terminu określonego w § 5 Umowy z 

przyczyn leżących po jego stronie i nie rozpoczął ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez 

Zamawiającego dodatkowego 7 – dniowego terminu; 

b) Wykonawca przerwał wykonywanie prac bez usprawiedliwionej przyczyny na okres dłuższy niż 7 

dni i nie wznowił ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 

7 – dniowego terminu; 

c) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową i nie zmienił 

sposobu jego wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 7 – 

dniowego terminu; 

d) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu 

cywilnego, powodującej, że wykonanie Umowy wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub 

groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą; 

e) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przy udziale osób 

kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień; 

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców 

niewskazanych w treści oferty lub bez uprzedniej zgody (wyrażonej w formie pisemnej) 

Zamawiającego; 

g) Gdy okaże się, że Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 Umowy. 

2.  Zamawiający do dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy może odstąpić od Umowy bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołała je ukończyć w czasie umówionym, a opóźnienie przekracza 

30 dni i z harmonogramu wynika brak realnej możliwości zakończenia. 
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3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, albo innych 

okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. Oświadczenie to powinno zostać złożone w formie 

pisemnej. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostarczonych 

urządzeń i robót w toku; 

b) Wykonawca zabezpieczy dostarczone urządzenia i przerwane roboty w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

c) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

d) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Strony dokonają odbioru prac i urządzeń 

wykonanych lub dostarczonych do dnia odstąpienia od Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz zwrócić uzasadnione koszty poniesione przez 

Wykonawcę. 

 

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywanej działalności, obejmującej działalność związaną z Przedmiotem Umowy z sumą ubezpieczenia 

nie niższą niż 1.000.000,00 zł (równowartość tej kwoty) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych 

z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej inwestycji dla budynku Bema 5 w Radomiu w wysokości 1.000.000,00 zł. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe –  

w wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu przez wykonawcę w miejscu pracy (placu budowy) 

na okres wykonywania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnych ubezpieczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej 

przez cały okres obowiązywania Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy dostarczać Zamawiającemu 

dowody uiszczenia składek lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, że ubezpieczenia, o których 

mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązują. 

 

§ 13 

Gwarancje 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na zrealizowany przez siebie zakres prac i wszystkie dostarczone 

urządzenia i wybudowane materiały na okres minimum 60 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego 

protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego prac stanowiących Przedmiot Umowy. 

2. Okres gwarancji wydłuża się o okres ewentualnych napraw gwarancyjnych. 

3. Wszelkie wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt, w 

terminie uzgodnionym przez Strony, odpowiednim do charakteru i zakresu wady, nie krótszym niż 7 dni, 

chyba że wada wymaga niezwłocznego usunięcia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek Zamawiający może w każdym przypadku zlecić ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu 

i bez utraty gwarancji oraz z zachowaniem pozostałych uprawnień określonych w Umowie i przepisach 

prawa. 
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5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Umowy i 

przewidzianego w niej Wynagrodzenia, przeglądów gwarancyjnych po każdym zakończonym roku 

eksploatacji oraz przed zakończeniem okresu gwarancji w terminach obustronnie uzgodnionych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 14 – dniowym wyprzedzeniem.  

W ostatnim roku obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony co najmniej na 

dwa miesiące przed upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w 

trakcie tych przeglądów wad i/lub usterek w ramach gwarancji. 

6. W razie powstania w okresie gwarancyjnym wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może żądać, 

a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

b) wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi (w ramach Wynagrodzenia) – przy czym Zamawiający 

zachowa prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach gwarancji i rękojmi wszelkich napraw, w tym 

napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów 

wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wybudowanych czy zainstalowanych 

urządzeń i materiałów. 

9. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może skorzystać z 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

10 W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterki/awarii 

w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 

usterki/awarii. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. 

z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też gwarancji producenta. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (dziesięć procent) 

Wynagrodzenia brutto tj. kwotę …………………………… (słownie: ……………………….00/100) zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonani Umowy zostanie wniesione nie później niż w terminie 2 dni od 

zawarcia Umowy. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia 

od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej okoliczności. Odstąpienie od Umowy w 

tym trybie uznaje się za dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Strony postanawiają, że 50% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego, zgodnego z Umową wykonania robót, zaś 

50% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących 

terminach i częściach: 

a) 50 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 30 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,  

b) 50 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (stanowiącą kwotę pozostawioną na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji) – w terminie 15 dni kalendarzowych po 

upływie okresu gwarancji i po rozliczeniu ewentualnych potraceń z tytułu zgłoszonych przez 

Zamawiającego roszczeń. 
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§ 15 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły 

wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 

powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stroną powołującą się na nią. 

 

§ 16 

Postanowienia uzupełniające 

1. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania jakości dostarczonych materiałów oraz 

wykonywanych prac. 

2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, które nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót 

lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający 

może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenie tempa robót i wyznaczyć odpowiedni termin 

ich wykonania. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku 

dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń Zamawiającego będzie uprawniony – 

według swego wyboru – do: 

a) odstąpienia od Umowy – w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie  

za utracone korzyści. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace 

pomniejszonego o dokonane już płatności, wykonane do momentu odstąpienia od Umowy. Prace 

te zostaną wycenione na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony 

rzeczoznawcę. Jeżeli Strony nie uzgodnią osoby rzeczoznawcy w terminie 7 dni, zostanie on 

wybrany losowo spośród trzech rzeczoznawców posiadających uprawnienia budowlane w 

odpowiedniej specjalności, wskazanych przez Strony (po jednej osobie przez każdą ze Stron oraz 

jednej wspólnie); 

b) ograniczenia zakresu prac powierzonych Wykonawcy oraz zaangażowania bez upoważnienia 

sądowego innych wykonawców w celu nadrobienia opóźnień i obciążenia poniesionymi w związku 

z tym kosztami. 

3. Postanowienia ust. 2 powyżej nie zwalniają Wykonawcy z całkowitej odpowiedzialności za wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już prac lub dostarczonych urządzeń, Wykonawca zobowiązany 

będzie na swój koszt dokonać niezbędnych napraw. W przypadku niewykonania napraw, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uprawniony będzie do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

bez upoważnienia sądu i bez utraty gwarancji oraz potracenia kosztów tych napraw z Wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 17 

Reprezentacja Stron 

Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy sprawować będą: 

a) Ze strony Zamawiającego: Funkcję Inspektora nadzoru pełnić będzie: 

 ………………..……………………………………………………………………………… 

b) Ze strony Wykonawcy Pan/i………………………………………………………………….. 

2. Do zadań ww. osób należeć będzie, oprócz bieżących kontaktów, kontrola realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Zawiadomienia pomiędzy Stronami, szczególnie istotnie dla realizacji Przedmiotu Umowy odbywać się 

będą poprzez osoby uprawnione do reprezentacji, w formie pisemnej lub elektronicznej na następujący adres 

mailowy: zarzadrsm@rsm.radom.pl 

4. Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy może 
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być dokonywana przez osoby wskazane w ust. 1 powyżej w każdej formie w szczególności pocztą 

elektroniczną, telefonicznie lub w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. Warunkiem uznania za 

skuteczne przekazania takich informacji przez jedną stronę drugiej Stronie jest uzyskanie potwierdzenia ich 

dostarczania. 

 

§ 18 

Inne postanowienia 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Spory na tle niniejszej Umowy będą rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie pomiędzy Stronami 

Umowy. 

5. W przypadku braku rozstrzygnięć polubownych, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 

 

 

 

 

…………………………….       ……………………………. 

 

 

 

 

……………………………. 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Docieplenie ścian

1.1 Docieplenie ścian poniżej gruntu
1

d.1.1
KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

opaska wokól budynku
[64.30*2+11.10]*0.50 m2 69.850
 

RAZEM 69.850
2

d.1.1
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

[64.30*2+11.10] m 139.700
RAZEM 139.700

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkry-
waniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

[64.30+10.10]*2*1.0*1.10 m3 163.680
RAZEM 163.680

4
d.1.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

[64.30+10.10]*2*1.0 m2 148.800
RAZEM 148.800

5
d.1.1

KNR 9-15
0201-03

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS - powierzchnie murowane - pierwsza warstwa

m2

148.80 m2 148.800
RAZEM 148.800

6
d.1.1

KNR 9-15
0201-04

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS - powierzchnie murowane - druga warstwa

m2

148.80 m2 148.800
RAZEM 148.800

7
d.1.1

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt styropianu hydrofobowego gr . 12
cm ?= 0,032 na klej
Płyty styropianowe 12cm (?min) 0.032 "twarde" (XPS) hydrofobowe dedykowane
do kontaktu z gruntem

m2

izolacja poniżej gruntu
148.80 m2 148.800

RAZEM 148.800
8

d.1.1
KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

148.80 m2 148.800
RAZEM 148.800

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

163.68 m3 163.680
-148.80*0.12 m3 -17.856
 

RAZEM 145.824
10

d.1.1
KNKRB 1
0315-02

Rozplantowanie gruntu kat.III o powierzchni 1 m3 wydobytej z wykopów m3

163.68-148.80 m3 14.880
RAZEM 14.880

11
d.1.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

opaska
[64.30*2+11.10*2]*0.50 m2 75.400

RAZEM 75.400
12

d.1.1
KNR 2-31
0113-01
0113-05

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubość 10 cm -
suchy beton C8/10

m2

75.40 m2 75.400
RAZEM 75.400

13
d.1.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

75.40 m2 75.400
RAZEM 75.400

14
d.1.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

64.30*2+11.10*2-3.0*4 m 138.800
RAZEM 138.800

15
d.1.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

138.80 m 138.800
RAZEM 138.800

16
d.1.1

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

1.80*4 m 7.200
RAZEM 7.200
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17

d.1.1
KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
traper połączeniowy DN 160 żeliwo - PCW

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

18
d.1.1

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki - rewizje z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 Docieplenie ścian nadziemia
1.2.1 Roboty rozbiórkowe

19
d.1.2

.1

KNR 19-01
0628-02

Rozebranie izolacji na ścianach ze styropianu m2

rozbiórka ocieplenia szczytów
[2.20+1.40]*15.10 m2 54.360
[2.95+0.95]*15.10 m2 58.890
[10.30*15.45+0.20*10.30*0.50]*2 m2 320.330

RAZEM 433.580
20

d.1.2
.1

Wywóz i utylizacji styropianu z rozbiórki m3

433.58*0.10 m3 43.358
RAZEM 43.358

21
d.1.2

.1

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne z blachy

m2

parapety
1.65*[5+2+11*4+14*5]*0.20 m2 39.930
2.45*16*0.20 m2 7.840
2.45*16*0.20 m2 7.840
1.50*3*0.20 m2 0.900
0.70*[8*5+2*5]*0.20 m2 7.000
1.40*4*6*0.20 m2 6.720
 

RAZEM 70.230
22

d.1.2
.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

15.20*6 m 91.200
RAZEM 91.200

23
d.1.2

.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

64.45*2 m 128.900
RAZEM 128.900

24
d.1.2

.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obróbka blacharska na gzymsie
0.70*64.45*2 m2 90.230
 

RAZEM 90.230
25

d.1.2
.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

skucie cokołu wystającego poza obrys płaszczyzny ściany budynku śr gr 2 cm
[64.27+10.10]*2*0.65-1.08*0.65*4 m2 93.873

RAZEM 93.873
26

d.1.2
.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

4 szt. 4.000
 

RAZEM 4.000
27

d.1.2
.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 9 km

m3

93.872*0.025 m3 2.347
 

RAZEM 2.347
28

d.1.2
.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 5 km

t

przewóz złomu - blachy z rozbiórki i przekazanie w imieniu Zamawiajacego (kwotę
z przekazania należy wpłacić do kasy Sp-ni)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90.23*4.10/1000 t 0.370
[2*3.14*0.06*0.50*64.45*2]*4.10/1000 t 0.100
[2*3.14*0.075*91.20]*4.10/1000 t 0.176
70.23*4.10/1000 t 0.288
 

RAZEM 0.934
1.2.2 Docieplenie ścian powyżej gruntu - cokół 

29
d.1.2

.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym jednokrotnie

m2

[64.27+10.10]*2*0.60-1.08*0.60*4 m2 86.652
RAZEM 86.652

30
d.1.2

.2

KNR AT-53
0203-01

System na styropianie (EPS) - z tynkiem mozaikowym - płyty EPS o grubości 12
cm
płyty styropianowe twarde EPS 100 gr. 12 cm (?min)= 0.032

m2

[64.50+10.35]*2*0.60-0.37*0.37*24-1.08*0.60*4 m2 83.942
RAZEM 83.942

31
d.1.2

.2

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

0.37*4*0.30*24+0.60*2*0.25*4 m2 11.856
RAZEM 11.856

32
d.1.2

.2

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu  - ościeżach m2

11.856 m2 11.856
RAZEM 11.856

1.2.3 Docieplenie ścian nadziemia powyżej cokołu
33

d.1.2
.3

KNR AT-53
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

64.27*2*14.70 m2 1889.538
[15.15*10.10+10.10*0.50*0.20]*2 m2 308.050
minus otwory
-1.6*1.50*[5+2+11*4+14*5] m2 -290.400
-0.70*0.70*[8*5+2*5] m2 -24.500
-[1.5*1.6+0.80*2.30]*3 m2 -12.720
-2.40*0.80*4*4 m2 -30.720
-1.08*1.40*4 m2 -6.048
-2.45*2.45*4*6 m2 -144.060
-1.5*1.4*4*6 m2 -50.400
-0.9*2.30*4*6 m2 -49.680
+ wnęka loggi
sufit
[0.20+0.85+0.12+0.41]*2.5*4*6 m2 94.800
2.55*[0.80+2.88+0.80]*4*6+0.45*2*2.45*4*6 m2 327.096
ościeża
[1.50*2+1.70]*0.20*6*4 m2 22.560
[1.50*2+1.60]*[5+2+11*4+14*5]*0.14 m2 77.924
[0.80*2+2.40]*4*4*0.14 m2 8.960
[1.50*2+2.40]*16*0.14 m2 12.096
0.70*3*[8*5+2*5]*0.14 m2 14.700
2.0*2*4*0.22 m2 3.520

RAZEM 2150.716
34

d.1.2
.3

KNR AT-53
0101-01

Skucie lokalnych, niestabilnych fragmentów tynku m2

przyjęto 10 % całości
2150.716*0.10 m2 215.072
 

RAZEM 215.072
35

d.1.2
.3

KNR AT-53
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,0 cm m2

215.072 m2 215.072
 

RAZEM 215.072
36

d.1.2
.3

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

1.08*2.10*4 m2 9.072
1.60*1.50*[5+2+11*4+14*5] m2 290.400
0.7*0.70*[8*5+2*5] m2 24.500
2.40*1.50*16 m2 57.600
1.50*1.70*4*6 m2 61.200
1.08*1.40*4 m2 6.048
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.90*2.30*4*6 m2 49.680
 

RAZEM 498.500
37

d.1.2
.3

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

498.50 m2 498.500
RAZEM 498.500

38
d.1.2

.3

KNR AT-53
0101-04

Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża gruntem kwarcowym m2

docieplenie styropian 15 cm 
płaszczyzna ścian elewacyjnych
64.57*2*14.70 m2 1898.358
[15.15*10.30+0.50*10.30*0.20]*2 m2 314.150
lico ogniomuru
0.50*0.60*2*2 m2 1.200
wnęka w loggi
[0.60*2.45+0.80*2.55]*4*6 m2 84.240
minus otwory
-2.45*11.40*6 m2 -167.580
-1.60*1.50*[5+2+11*4+14*5] m2 -290.400
-0.70*0.70*[8*5+2*5] m2 -24.500
-2.40*1.50*16 m2 -57.600
-2.40*0.80*4*4 m2 -30.720
-1.08*1.40*4 m2 -6.048
-[1.50*1.60+0.80*2.30]*4*6 m2 -101.760
 
docieplenie styropian 4 cm
0.45*2.45*4*6 m2 26.460
0.60*2.45*4*6 m2 35.280
 
docieplenie płyta PIR 4 cm
[[0.42+0.80+2.73]*2.55-0.80*2.30-1.50*1.7]*4*6 m2 136.380
 
docieplenie ościeży PIR 2 cm
[1.50*2+1.70]*0.20*6*4 m2 22.560
 
docieplenie stropu i belki styropian 2 cm
[[0.80+0.15]*2.73+0.56*2.45]*4*6 m2 95.172
 
docieplenie ościeży 2 cm
[1.50*2+1.60]*[5+2+11*4+14*5]*0.14 m2 77.924
[0.80*2+2.40]*4*4*0.14 m2 8.960
[1.50*2+2.40]*16*0.14 m2 12.096
[1.50+2.40+2.30]*3*0.14 m2 2.604
2.0*2*4*0.22 m2 3.520
 

RAZEM 2040.296
39

d.1.2
.3

KNR AT-31
0204-05

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe
gr. 15 cm na ścianach
płyty styropianowe gr. 15 cm ? = 0.031 – styropian grafitowy

m2

docieplenie styropian 15 cm 
płaszczyzna ścian elewacyjnych
64.57*2*14.70 m2 1898.358
[15.15*10.30+0.50*10.30*0.20]*2 m2 314.150
lico ogniomuru
0.50*0.60*2*2 m2 1.200
wnęka w loggi
[0.60*2.45+0.80*2.55]*4*6 m2 84.240
minus otwory
-2.45*11.40*6 m2 -167.580
-1.60*1.50*[5+2+11*4+14*5] m2 -290.400
-0.70*0.70*[8*5+2*5] m2 -24.500
-2.40*1.50*16 m2 -57.600
-2.40*0.80*4*4 m2 -30.720
-1.08*1.40*4 m2 -6.048
-[1.50*1.60+0.80*2.30]*4*6 m2 -101.760

RAZEM 1619.340
40

d.1.2
.3

KNR AT-31
0204-01

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe
gr. 4 cm na ścianach
płyty styropianowe gr. 4 cm ? = 0.031 – styropian grafitowy

m2

docieplenie styropian 4 cm
0.45*2.45*4*6 m2 26.460
0.60*2.45*4*6 m2 35.280

RAZEM 61.740
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41

d.1.2
.3

KNR AT-31
0204-06

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe
gr. 2 cm na ościeżach
płyty styropianowe gr. 2 cm ? = 0.031 – styropian grafitowy

m2

docieplenie ościeży 2 cm
[1.50*2+1.60]*[5+2+11*4+14*5]*0.14 m2 77.924
[0.80*2+2.40]*4*4*0.14 m2 8.960
[1.50*2+2.40]*16*0.14 m2 12.096
[1.50+2.40+2.30]*3*0.14 m2 2.604
2.0*2*4*0.22 m2 3.520

RAZEM 105.104
42

d.1.2
.3

KNR AT-31
0204-06

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe
gr. 2 cm na daszkach wejściowych - spód i boki
płyty styropianowe gr. 2 cm ? = 0.031 – styropian grafitowy

m2

1.85*0.85*4 m2 6.290
[0.85*2+1.85]*0.15*4 m2 2.130
 

RAZEM 8.420
43

d.1.2
.3

KNR AT-31
0204-01

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe
gr. 2 cm na stropie i belce
płyty styropianowe gr. 2 cm ? = 0.031 – styropian grafitowy

m2

[[0.80+0.15]*2.73+0.56*2.45]*4*6 m2 95.172
RAZEM 95.172

44
d.1.2

.3

KNR AT-31
0204-01

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); wysokoizolacyjne pły-
ty ze sztywnej pianki PIR bez okładzin  gr. 4 cm na ścianach
wysokoizolacyjne płyty ze sztywnej pianki PIR bez okładzin  gr. 4 cm ? = 0.025

m2

docieplenie styropian 4 cm
0.45*2.45*4*6 m2 26.460
0.60*2.45*4*6 m2 35.280

RAZEM 61.740
45

d.1.2
.3

KNR AT-31
0204-06

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); wysokoizolacyjne pły-
ty ze sztywnej pianki PIR bez okładzin  gr. 2 cm na ościeżach
wysokoizolacyjne płyty ze sztywnej pianki PIR bez okładzin  gr. 2 cm ? = 0.025

m2

docieplenie ościeży 2 cm
[1.50*2+1.60]*[5+2+11*4+14*5]*0.14 m2 77.924
[0.80*2+2.40]*4*4*0.14 m2 8.960
[1.50*2+2.40]*16*0.14 m2 12.096
[1.50+2.40+2.30]*3*0.14 m2 2.604
2.0*2*4*0.22 m2 3.520

RAZEM 105.104
46

d.1.2
.3

KNR AT-31
0204-08

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe
gr. 5 cm na gzymsie
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03

m2

[0.15+0.35]*64.55*2 m2 64.550
RAZEM 64.550

47
d.1.2

.3

KNR AT-31
0204-06

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe
gr. 2 cm na czołach balkonów
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03

m2

[1.0*2+3.0]*0.25*3 m2 3.750
RAZEM 3.750

48
d.1.2

.3

KNR AT-31
0204-03

Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe
gr. 10 cm na spodach balkonów
Płyta styropianowa EPS 70-040 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03

m2

1.0*3.0*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

49
d.1.2

.3

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm na gzymsie
Płyta styropianowa EPS 70-040 wg PN-EN 13163+A1:2015-03

m2

0.30*64.55*2 m2 38.730
RAZEM 38.730

50
d.1.2

.3

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

0.30*64.55*2 m2 38.730
RAZEM 38.730

51
d.1.2

.3

KNR AT-53
0504-02

Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na
ościeżach

m2

na całym gzymsie
[0.15+0.35+0.20]*64.55*2 m2 90.370
 

RAZEM 90.370
52

d.1.2
.3

KNR AT-53
0504-05

Wzmocnienie naroży wokół okien, drzwi i innych otworów otw.

[23*5+21*4+16+3*5] otw. 230.000
RAZEM 230.000
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53

d.1.2
.3

KNR AT-53
0501-01

Montaż listwy startowej
listwa startowa aluminiowa do styropianu 15 cm

m

[64.55+10.35]*2-1.08*4 m 145.480
RAZEM 145.480

54
d.1.2

.3

KNR AT-53
0501-02

Montaż profili dylatacyjnych ściennych
BP15 EXT – Listwa PVC dylatacyjna podtynkowa z siatką i elementem stabilizują-
cym (traconym)

m

15.10*2 m 30.200
RAZEM 30.200

55
d.1.2

.3

KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych
Profil aluminiowy do ociepleń, dł. 250 cm - narożnik z siatką

m

gzyms od dołu
64.55*2 m 129.100
montaż kątownika z siatką w narożnikach okiennych  
[1.70+1.50*2]*4*6 m 112.800
0.70*3*[8*5+2*5] m 105.000
[1.50*2+1.60]*[5+2+11*4+14*5] m 556.600
[0.80*2+2.40]*4*4 m 64.000
[1.50+2.40+2.30]*3 m 18.600
[1.50+2.40+1.50]*4*4 m 86.400
[2.0*2+108]*4 m 448.000
wnęki loggi
2.45*3*4*4*6 m 705.600
daszki nad wejściem
[0.85*2+1.85]*4 m 14.200

RAZEM 2240.300
56

d.1.2
.3

KNR AT-38
0502-02

Montaż okiennych profili parapetowych z blachy stalowej powlekanej szer. do 40
cm

m

1.73*4*6 m 41.520
1.63*[5+2+11*4+14*5] m 197.230
2.48*16*2 m 79.360
1.56*3 m 4.680
0.73*[8*5+2*5] m 36.500
 

RAZEM 359.290
57

d.1.2
.3

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowa-
ne na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.1.2

.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED  przykręcanych, przelo-
towych

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.1.2

.3

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

portal wejścia do klatki schodowej
[2.50*1.85-1.55*1.0]*4 m2 12.300

RAZEM 12.300
60

d.1.2
.3

KNR AT-31
0505-02

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2

portal wejścia do klatki schodowej
0.28*[1.0+1.55*2]*4 m2 4.592

RAZEM 4.592
61

d.1.2
.3

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

portal wejścia do klatki schodowej
[2.50*1.85-1.55*1.0]*4 m2 12.300

RAZEM 12.300
62

d.1.2
.3

KNR AT-31
0505-04

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na ościeżach m2

portal wejścia do klatki schodowej
0.28*[1.0+1.55*2]*4 m2 4.592

RAZEM 4.592
1.2.4 Rusztowania

63
d.1.2

.4

KNR-W 2-02
1603-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2
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[64.50+10.50]*2*14.0 m2 2100.000

RAZEM 2100.000
64

d.1.2
.4

KNNR-W 2
W1402-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2100 m2 2100.000
RAZEM 2100.000

65
d.1.2

.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:19,21,22,23,24,25,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,
87,88,89,90,91,92,114)

2 Remont balkonów
2.1 Roboty rozbiórkowe
66

d.2.1
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji - de-
montaż balustrad stalowo betonowych

m

6*2.50 m 15.000
RAZEM 15.000

67
d.2.1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji  - de-
montaż balustrad stalowo betonowych

m

6*2.50 m 15.000
1.0+1.0+3.0 m 5.000
 

RAZEM 20.000
68

d.2.1
KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji  - de-
montaż balustrad stalowo betonowych

m

6*2.50 m 15.000
1.0+1.0+3.0 m 5.000

RAZEM 20.000
69

d.2.1
KNR 4-04
0804-04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV kondygnacji  - de-
montaż balustrad stalowo betonowych

m

6*2.50 m 15.000
1.0+1.0+3.0 m 5.000

RAZEM 20.000
70

d.2.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

[2.88*0.80+0.45*2.45]*4*6 m2 81.756
1.0*3.0*3 m2 9.000

RAZEM 90.756
71

d.2.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

skucie wylewki betonowej na balkonach
[2.88*0.80+0.45*2.45]*4*6*0.06 m3 4.905
1.0*3.0*3*0.06 m3 0.540
 

RAZEM 5.445
72

d.2.1
KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - podokiennik - okapnik be-
tonowy przy balkonie

m

2.45*4*6 m 58.800
RAZEM 58.800

73
d.2.1

KNR 4-04
0306-04

Rozbicie oddzielnych brył gruzobetonowych m3

rozebranie elementów betonowych z balustrad
2.40*0.80*0.06*4*6 m3 2.765
 

RAZEM 2.765
74

d.2.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 9 km

m3

5.445 m3 5.445
90.756*0.02 m3 1.815
2.756 m3 2.756
2.45*0.20*0.06*4*6 m3 0.706
 

RAZEM 10.722
2.2 Remont balkonów
75

d.2.2
KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą m2

1.0*3.0*3 m2 9.000
[0.80*2.88+2.45*0.45]*4*6 m2 81.756

RAZEM 90.756
76

d.2.2
ZKNR C-2
0302-03

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie poziome pod
papy bitumiczne

m2

90.756 m2 90.756
RAZEM 90.756

77
d.2.2

NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
5 m2

m2
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90.756 m2 90.756

RAZEM 90.756
78

d.2.2
NNRNKB
202 1124-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

90.756 m2 90.756
RAZEM 90.756

79
d.2.2

NNRNKB
202 1124-02

(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -2

m2

90.756 m2 90.756
RAZEM 90.756

80
d.2.2

ZKNR C-1
0309-07

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji przy
użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni
pionowej

m

[0.45*2+0.80+2.88]*4*6 m 109.920
[3.0-0.90]*3 m 6.300
 

RAZEM 116.220
81

d.2.2
ZKNR C-1
0308-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji
przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 na powierzchni poziomej od góry

m2

90.756 m2 90.756
RAZEM 90.756

82
d.2.2

NNRNKB
202 2805-04

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
elastycznej mrozoodpornej. Płytki i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem przed
rozpoczęciem robót

m2

90.756 m2 90.756
RAZEM 90.756

83
d.2.2

ZKNR C-2
0515-03

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z
płytek ceramicznych o wys. 10 cm

m

[0.45*2+0.80+2.88]*4*6 m 109.920
[3.0-0.90]*3 m 6.300

RAZEM 116.220
84

d.2.2
KNR AT-51
0304-02

Okapy z profili aluminiowych- montaż profilu aluminiowego podpłytkowego np Re-
noplast 100 lub inny równoważny

m

2.45*4*6 m 58.800
[1.0*2+3.0]*3 m 15.000
 

RAZEM 73.800
85

d.2.2
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
wykonanie okapnika pośredniego mna płycie pod wylewką
Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5 mm, powłoka poliester

m2

2.45*4*6*0.15 m2 8.820
[1.0*2+3.0]*3*0.15 m2 2.250

RAZEM 11.070
86

d.2.2
ZKNR C-2
0804-01

Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów
zbrojeniowych o śr. do 12 mm na stropie

m

przyjeto zbrojenie płyty co 12 cm - łącznie 18,0 mb na płytę - przyjeto 40 %
3*18*40% m 21.600

RAZEM 21.600
87

d.2.2
ZKNR C-2
0805-01

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - ręcznie

m

21.60 m 21.600
RAZEM 21.600

88
d.2.2

ZKNR C-2
0807-01

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do
12 mm

m

21.60 m 21.600
RAZEM 21.600

89
d.2.2

ZKNR C-2
0808-12

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z
betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa

m2

1.0*3.0*3*50% m2 4.500
[3.0+1.0*2]*0.15*3*50% m2 1.125

RAZEM 5.625
90

d.2.2
KNR BC-02
0212-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji be-
tonowych zaprawą cementowo-polimerową;

m2

1.0*3.0*3*50% m2 4.500
[3.0+1.0*2]*0.15*3*50% m2 1.125

RAZEM 5.625
91

d.2.2
KNR AT-31
0702-02

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu okapnikowego - profil okapowy
aluminiowy dedykowany do montażu na spodzie balkonu dla urywania wody opa-
dowej

m

[3.0+1.0*2]*3 m 15.000
RAZEM 15.000
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92

d.2.2
KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - wypełnione płytami z mineri-
tu   zgodnie z rys D_6 konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana. Kolorystyka
balustrad balkonów i malowania płyt minerit do uzgodnienia z Inwestorem przed
rozpoczęciem robót

m

2.30*4*6 m 55.200
[1.0*2+3.0]*3 m 15.000

RAZEM 70.200
3 Remont i docieplenie dachu

3.1 Roboty rozbiórkowe
93

d.3.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

ogniomur
10.20*0.62*2 m2 12.648
wzdłuż ogniomuru
10.20*0.30*2 m2 6.120
pas nadrynnowy
63.45*2*0.25 m2 31.725
przy kominach
[1.55*0.40]*2*0.25 m2 0.310
[2.9+0.40]*2*0.25 m2 1.650
[2.90+0.40]*2*0.25 m2 1.650
[2.85+0.40]*2*0.25+[2.9+0.40]*2*0.25 m2 3.275
[2.50+0.40]*2*0.25 m2 1.450
[3.3+0.40]*2*0.25 m2 1.850
0.60*4*0.25 m2 0.600
[2.25*3+0.93*2+0.65*2]*0.25 m2 2.478
 

RAZEM 63.756
94

d.3.1
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 5 km

t

przewóz złomu - blachy z rozbiórki i przekazanie w imieniu Zamawiajacego (kwotę
z przekazania należy wpłacić do kasy Sp-ni)
63.756*4/1000 t 0.255

RAZEM 0.255
95

d.3.1
KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

skucia luźnych odstających fragmentów tynków na kominach 35 % powierzchni
[0.40+1.55]*2*0.80 3.120
[0.40+2.90]*2*0.8*7 36.960
[0.40+2.85]*2*0.80 5.200
[0.40+2.50]*0.8*2*7 32.480
[0.40+3.30]*2*0.80 5.920
[0.65*2+0.92*2+2.25*3]*0.80 7.912
 
A  (obliczenia pomocnicze) =========

91.592
91.592*0.35 m2 32.057
 
 

RAZEM 32.057
96

d.3.1
KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

demontaż włazu dachowego
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
3.2 Naprawy kominów, przemurowania
97

d.3.2
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

98
d.3.2

KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem płaskim

m2

32.057 m2 32.057
RAZEM 32.057

99
d.3.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją do gruntowania

m2

[0.40+1.55]*2*0.80 m2 3.120
[0.40+2.90]*2*0.8*7 m2 36.960
[0.40+2.85]*2*0.80 m2 5.200
[0.40+2.50]*0.8*2*7 m2 32.480
[0.40+3.30]*2*0.80 m2 5.920
[0.65*2+0.92*2+2.25*3]*0.80 m2 7.912

RAZEM 91.592
100

d.3.2
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach kominów

m2
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[0.40+1.55]*2*0.80 m2 3.120
[0.40+2.90]*2*0.8*7 m2 36.960
[0.40+2.85]*2*0.80 m2 5.200
[0.40+2.50]*0.8*2*7 m2 32.480
[0.40+3.30]*2*0.80 m2 5.920
[0.65*2+0.92*2+2.25*3]*0.80 m2 7.912

RAZEM 91.592
101

d.3.2
KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące m2

kominy
[0.40+1.55]*2*0.80 m2 3.120
[0.40+2.90]*2*0.8*7 m2 36.960
[0.40+2.85]*2*0.80 m2 5.200
[0.40+2.50]*0.8*2*7 m2 32.480
[0.40+3.30]*2*0.80 m2 5.920
[0.65*2+0.92*2+2.25*3]*0.80 m2 7.912

RAZEM 91.592
102

d.3.2
Wykonanie remontu kominów - wiercenie otworów w czapkach kominowych, mon-
taż nasad wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej, zamurowanie bocznych
otworów wentylacyjnych

kpl.

188 kpl. 188.000
RAZEM 188.000

3.3 Docieplenie i pokrycie dachu
103

d.3.3
KNR-W 2-02
1215-04

Wykonanie i montaż włazu wraz z osłoną ruchomą na zawiasach lub przesuwną z
płyty meblowej - właz dachowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.3.3

KNNR 2
1105-02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone systemowe z zamknięciem i podstawa
ocieploną klapa z siłownikami gazowymi

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3.3

KNR-W 2-02
0117-08

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości powyżej 4.5 m z bloczków wa-
pienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD grubości 38 cm

m2

nadmurowanie ogniomuru
0.40*10.20*2 m2 8.160

RAZEM 8.160
106

d.3.3
KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach m2

docieplenie ściany ogniomuru od wewnątrz
0.55*10.20*2 m2 11.220
 

RAZEM 11.220
107

d.3.3
KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów użyciu papy termozgrzewalnej  - przygotowanie podło-
ża - zagruntowanie bitumicznym srodkiem do gruntowania

m2

powierzchnia dachu
63.45*10.40 m2 659.880
-2.90*0.40*7 m2 -8.120
-2.85*0.40 m2 -1.140
-1.55*0.40 m2 -0.620
-2.50*0.40*7 m2 -7.000
-3.30*0.40 m2 -1.320
-[2.25*0.65+2.20*0.40] m2 -2.343
czapki kominowe
3.0+1.36*7+1.79 m2 14.310
0.87+1.57*7+1.54 m2 13.400
daszki nad wejściami
0.85*1.85*4 m2 6.290
 

RAZEM 673.337
108

d.3.3
KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
kantówka 23x7 cm w odcinkach 50 cm mocowana co 60 cm do podłoża
100*2*0.07*0.23 m3

drew.
3.220

 
RAZEM 3.220

109
d.3.3

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB 22 mm m2

poszycie kantówki z wykonaniem okapu do mocowania rynny
[0.23+0.50]*63.45*2 m2 92.637
 
na ogniomurze pod obróbkę blacharską
10.40*2*0.55 m2 11.440
 
 

RAZEM 104.077
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110

d.3.3
KNR-W 2-02
0608-07

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - kliny styropia-
nowe o ramionach 10x10 cm

m

10.40*2 m 20.800
0.70*4 m 2.800
2.25*2+0.93*2+0.65*2+2.25 m 9.910
[2.50+0.40]*2*7 m 40.600
[3.30+0.40]*2 m 7.400
[1.55+0.40]*2 m 3.900
[2.90+0.40]*2*7 m 46.200
[2.85+0.40]*2 m 6.500
daszki nad wejściami przy murze
1.85*4 m 7.400
 

RAZEM 145.510
111

d.3.3
KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych papą
EPS 150-036 gr 23 cm  poziome klejone do podłoża klejem poliuretanowym z do-
mocowaniem mechanicznym

m2

63.45*10.20 m2 647.190
-2.90*0.40*7 m2 -8.120
-2.85*0.40 m2 -1.140
-1.55*0.40 m2 -0.620
-2.5*0.40*7 m2 -7.000
-[2.25*0.65+2.25*0.4] m2 -2.363

RAZEM 627.947
112

d.3.3
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
papa termozgrzewalna podkładowa , Grubość min. 3,8  mm, wkładka z włókniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, giętkość w niskich temp. do -25o, wierzchnia
strona zabezpieczona folią PE, wykonana z modyfikowanej elastomerem SBS ma-
sy asfaltowej
papa termozgrzewalna nawierzchniowa - osnowa z włókniny poliestrowej o grama-
turze 250 g/m2, wykonana z wysoko modyfikowanej elastomerem SBS masy asfal-
towej,, grubość 5.2mm, giętkość w niskiej temperaturze -30 stopni

m2

63.45*10.40 m2 659.880
-2.90*0.40*7 m2 -8.120
-2.85*0.40 m2 -1.140
-1.55*0.40 m2 -0.620
-2.5*0.40*7 m2 -7.000
-[2.25*0.65+2.25*0.4] m2 -2.363
daszki nad wejściami
1.85*0.85*4 m2 6.290
+ wywiniecie na ogniomur i płytę OSB na ogniomurze
1.0*10.40*2 m2 20.800
1.85*0.40*4 m2 2.960
 

RAZEM 670.687
113

d.3.3
KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

pokrycie czapek kominowych
0.87+1.57*7+1.55+3.0+1.36*7+1.78 m2 27.710
obróbki wzdłuż kominów
[2.25*2+0.93*2+0.65*2+2.25]*0.60 m2 5.946
[2.50+0.40]*2*7*0.60 m2 24.360
[3.30+0.40]*2*0.60 m2 4.440
[1.55+0.40]*2*0.60 m2 2.340
[2.90+0.40]*2*7*0.60 m2 27.720
[2.85+0.40]*2*0.60 m2 3.900
 

RAZEM 96.416
3.4 Obróbki blacharskie, odwodnienie dachu
114

d.3.4
NNRNKB
202 0537-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą po-
wlekaną trapezową - niski profil

m2

bakon
2.30*0.95*1 m2 2.185

RAZEM 2.185
115

d.3.4
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5 mm, powłoka poliester

m2

na kominach obwodowo na czapkach
[4.40+7.10*7+7.0]*0.20 m2 12.220
[6.30*7+7.90]*0.20 m2 10.400
10.80*0.2 m2 2.160
daszki nad wejściami
[0.85*2+1.85]*4*0.25 m2 3.550
 

RAZEM 28.330
116

d.3.4
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5 mm, powłoka poliester

m2
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gzyms
1.0*63.45*2 m2 126.900
ogniomur
0.75*10.40*2 m2 15.600
pas nadrynnowy
0.30*63.45*2 m2 38.070
 

RAZEM 180.570
117

d.3.4 analiza indy-
widualna

Osłony otworów kominowych - siatka zgrzewana ocynkowana arkusz sztywny ocz-
ka 25x25 lub 30x30 mm - docięta do wymiaru, mocowana do podłoża na kołki roz-
porowe z wkrętem haczykowatym lub nakrętką motylkową - umożliwiający szybki
demontaż i ponowny montaż przy przeglądach

szt.

poziome od góry
19 szt. 19.000
boczne
34 szt. 34.000

RAZEM 53.000
118

d.3.4
NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - listew docis-
kowych przy kominach na obróbce papowej

m

[2.25*2+0.93*2+0.65*2+2.25] m 9.910
[2.50+0.40]*2*7 m 40.600
[3.30+0.40]*2 m 7.400
[1.55+0.40]*2 m 3.900
[2.90+0.40]*2*7 m 46.200
[2.85+0.40]*2 m 6.500

RAZEM 114.510
119

d.3.4 analiza indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż elementów na dachu anteny, wsporniki, instalacja
odgromowa  itp. elementy kolizyjne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.3.4

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej

m

15.30*3*2 m 91.800
RAZEM 91.800

121
d.3.4

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej

m

64.50*2 m 129.000
RAZEM 129.000

122
d.3.4

KNR 2-02
0508-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy powlekanej - daszki nad wejściami m

1.85*4 m 7.400
RAZEM 7.400

123
d.3.4

KNR 2-02
0510-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m

2.85*4 m 11.400
RAZEM 11.400

3.5 Instalacja odgromowa
124

d.3.5
KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej poziome mocowane na wspornikach klejonych m

65.0*2+7*10.0 m 200.000
0.40*8+1.65 m 4.850
1.0*9 m 9.000
5.80*7+7.40 m 48.000
6.60*7+6.50+3.90 m 56.600
10.30 m 10.300
1.0*18 m 18.000
 
 

RAZEM 346.750
125

d.3.5
KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. 8  mm

m

15.0*7.0 m 105.000
RAZEM 105.000

126
d.3.5

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu

m

14.60*7 m 102.200
RAZEM 102.200

127
d.3.5

KNR-W 5-08
0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek rewizyjnych konstrolnych instalacji odgromo-
wej
puszka do złącza odgromowego dla złącza kontrolnego w elewacji budynku.

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

128
d.3.5

KNR 5-08
0607-12

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 200 mm2

m

7*1.20 m 8.400
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RAZEM 8.400

129
d.3.5

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

0.40*0.80*1.50*7 m3 3.360
RAZEM 3.360

130
d.3.5

KNR-W 5-08
0618-03

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych od-
gałęźnych 2-wylotowych

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

131
d.3.5

KNR-W 5-08
0608-08

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2 m

otok z bednarki
1.5*7 m 10.500
 

RAZEM 10.500
132

d.3.5
KNR-W 5-08
0617-02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka
200 mm2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

133
d.3.5

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
lub przewodów wyrównawczych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

134
d.3.5

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

do ogniomuru 
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
135

d.3.5
KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

3.0*7 m 21.000
RAZEM 21.000

136
d.3.5

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.3.5

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4 Modernizacja instalacji c.o.
138
d.4

Opracowanie projektu technicznego regulacji wewnętrzna instalacja centralnego
ogrzewania z doborem nastaw 2 egz.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.4

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

220 szt. 220.000
RAZEM 220.000

140
d.4

KNR-W 4-02
0512-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm szt.

podpionowe
24 szt. 24.000
 

RAZEM 24.000
141
d.4

KNR-W 4-02
0512-03

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

podpionowe
16 szt. 16.000
 

RAZEM 16.000
142
d.4

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm
Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany typu DANFOSS do gło-
wicy z wbudowanym czujnikiem, fi 15mm

kpl.

220 kpl. 220.000
RAZEM 220.000

143
d.4

KNR 0-35
0216-01

Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 15 mm
Zawór regulacyjny Stromax 1/2"

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

144
d.4

KNR 0-35
0216-01

Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 20 mm
Zawór regulacyjny Stromax 3/4"

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

- 14 -
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Termomodernizacja Bema_5_przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
145
d.4

KNR 0-35
0217-02

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

146
d.4

KNR 0-35
0217-03

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

147
d.4

KNR-W 2-15
0427-01

Dopasowanie , przeróbka - rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników że-
liwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

220 kpl. 220.000
RAZEM 220.000

148
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.

220 urz. 220.000
RAZEM 220.000

5 Roboty powykonawcze i prace logistyczne
149
d.5

Opracowanie audytu powykonawczego "ex post" po wykonaniu termomodernizacji
potwierdzającego osiągnięcie efektu energetycznego z załozeniami projektowymi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

150
d.5

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33974 Użytkownik: RSM
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Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

TEMAT

OPRACOWANIA
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Podstawą wydania niniejszej ekspeĘzy jest analiza wskazanego budynku pod kątem jego

zasiedlenia przez gatunki ptaków oraz nietopeľzy objęĘch ochľoną gatunkową. Pľzedmiotowa

opinia ma słuzyć spľawnemu pľzepľowađzeniu we wspomnianych budynkach prac

termoizolacyjnych' Pľac, które w sytuacji optymalnej nie powinny kolidować z pľzebiegiem

ľozľodu zasiedlającej ewentualnie budynek awi- i chiľopterofauny. W niniejszym dokumencie

pľzedstawiono wyniki oceny pľzyrodniczej budynku, obejmuj ącej anal'izę potencjalnych

siedlisk ptaków oraz nietopeľZy' ocęnę ryzykakolizji prac remontowych z ochĺoną gatunkową'

wyĘczne otaz zakłęs nadzoru przyľodniczego. oględziny przepľowadzono w okresie

pozalęgowym, dlatego analiza obejmuje zaľówno realnie stwierđzone ślady bytowania, jak i

ocenę potencjalnych miejsc lęgowych.

2. ĺ,oknlizacja

Przedmiotem podjęĘch oględzin na zlecenie Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.

Gtzecznaľowskiego Stanisława był budynek pľzy Bema 5 znajdujący się w zasobie

nieruchomości zaruądzanych ptzez powyższego. Lokalizację przedstawia poniższa mapka

geolokalizacyjna.
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Ekspertyza oľnitologicznłl i chiľaptÖrO!{,git:'Zna

Ryc.2' Lokalizacjabudynku- źródło SIP Rądom

Budynek ten zgodnie z harmonogľamem działań inwestycyjnych ma staó się obiektem pľac

zabezpieczaj ący ch obej muj ących ľekonstrukcj ę śc ian zewnętrznych.

4
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Fot'l Budynek Bemą 5

2'l\ĺetoĺlr,ka

ocenę wykonano Zgodnie Ze standardami PTPP ,,PIo Natura'', PTPP ,,Salamandľa'',

wytycznymi GDoŚ oľaz metodyką inwentaryzacji gatunków budynkowych. oględziny

obejmowaĘ okapy, podbitki, otwory wentylacyjne, dylatacje' rynny' elemenĘ instalacyjne,

spękania tynku oraz wszystkie potencjalne miejsca mogące stanowić Ęjówki lub miejsca

lęgowe. Stosowano kryteria idenĘfikacji śladów obecności ptaków i nietoperzy: odchody,

ślady budowy gniazd, ślady wycieľania tynku, pajęczyny z fragmentami odchodów,

przebarwienia powierzchniSporządzenie opinii ornitologicznej oraz chiropteľologicznej w

opaľciu o powyższe badania w danym okresie nie zapewnia pełnej wykrywalności, jednak

umożliwia okľeślenie atľakcyjności budynku objętego analiząw aspekcie oľnitologicznymoÍaz

chiropteľologicznym.

oględziny budynku pľzeprowadzono w dniu 31 sĘcznia Ż026 r. w godzinach porannych.

Lustracji dokonano zuŻycíem lornetki Forest 8x4Ż z poziomu gľuntu w godzinach porannych.

Lustľowano wszystkie elewacje zespołu budynków pod kątem występowania potencjalnych

5
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miejsc Zajmowanych przez ptaki i nietoperze oÍaz rzęczy|wistych siedlisk ptaków (na czas

wykonywania kontroli) . Zak't es o ględzin obej mował :

. kontrolę wszystkich elewacji,

. sprawdzenie parapetów, balkonów, obróbęk blacharskich i szczelin w elewacji,

. ocęnę potencjalnych miejsc lęgowych'

. ocenę górnej paľtii budynku (wywietrzniki, kominy),

o poszukiwanie śladów bytowania (materiał gniazdowy, odchody, pióĺa, otaľcia).

Dokumentacja fotograťlczna wykonana została przy uŻyciu sprzętu opĘcznego (aparat

fotogľaficzny nikon D 500 z obiektywem 150-600 mm).

ocena ryzyka kolizji pÍac Z ochĺoną gatunkową

Zastosowano standardową macieľz:

. P _ pľawdopodobieństwo,

.S-skuteknaruszenia,

. R-wynik ryzyka: P x S.

Wyniki przedstawiono w formie:

. tabelarycznej (Tabela potencjalnych siedlisk ),

-!. Pl'zetlieg pľac

W tľakcje czteľokoľotnych obseľwacji dokonanych we wskazanych ponizej terminach

đokonano oględzin każdej ze ścian zespołu budynków pod kątem występowania ptaków i

nietopeľzy aÍaz w poszukiwaniu ewentualnych śladów użytkowania obiektu przez ptaki i

nietoperze (zabrudzenia, wytłuszczenia, gniazda, odchody ptaków i nietopeľzy). Poszukiwano

również miejsc mogących stanowić potencjalne siedliska ptaków i nietopeľzy.

W tľakcie kontroli dokonano lustľacji zkażdej stľony budynku. Elewacje wykazują ślady historycznych

napraw i uszczelnień ocieplenia, co ogranicza dostępność potencjalnych siedlisk ptaków.

Szczególną uwagę zwrócono na:

. bľak dostępnych szczelin'

. brak otworów technologicznych,

o obecność pojedynczych gołębi pľzesiadujących przy karmiku sąsiedniego mieszkania,

o Stan wywietrzników dachowych.

6
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Ekspertyza orniłołogiczna i chiroptero}ogiłzna

4. Rezultat obseľwacji

4.1 Nietoperze

Brak ślądów bytowania nietoperzy

a brak odchodów,

brak wytłuszczeń na elew acj i,

bľak śladów intensywne go użytkow ania szczelin.

Potencjał siedliskowy ocenia się jako niskí.

4.2 Ptaki

. Gołqb miejski _ widoczne pojedyncze osobniki, brak gniazd.

. WróbeUmazurek_ brak śladów gniazdowania.

. raskołka oknówka - brak gniazd, brak nalotów glinianych.

. Jerryk _ budynek nie posiada szczelin odpowiednich dla lęgów

. Síkory - brak śladów prób zajmowania obróbek.

4.3 Kawka (Corws monedula)

Podobnie jakw budynku pľzy Bema I, jedyne potencjalne miejsca lęgowe znajdujq się na

dachu, w postaci niezabezpieczonych wwietrzników i kominów.

oszacowanie potencjalne: do 4 par kawek może wykorzystywać dostępne otwory w sezonie

lęgowym.

a

8
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Macieľz rlzyka _ h)eľsja liczbowa

Skala:

P: 1-3,,S: 1-3, R : Px,S

'S/(F, Ĺ)lY/Ź'

ĺt/vsOKĺÍ.:

RI'Z()
0 ĺl k ľ-ĺ, c i e n i e t o p t' ľ 1;1l lv sl'.c 1.e t i n i e Iĺi

II.'YSC,KI

ĺt.sĺ e d l e l l i e n Oll,1' Ć h,sł,t ;eĺ i lł 1l o d ĺ'łu s
ľLi RF, L,i\ I l]Dlł" I Í'.'

QnÍu

Oĺĺkľ.ĺ,cie glliĺĺĺd kĺlľ,ek x' R fi Dj\ ĺE,'*
Jť ,t'r"s{)KI

lti k ĺl c lt/ k o łlli n a c lt |l'ł'SOKI ti

Zĺl{ľo:'ełl it' lľ ll' ll-

o śľednie_
w sezonie lęgowym bez nadzoľu

Zasiedlenie podczas remontu

Nietopeľze w szczelinie

Zajęcie kominów/wywietrzników przez kaw ki

Zagľożenie

2 2

4

3

4

ryzyko śľednie

ryzyko średníe

ryzyko śľednie

Interpretacja
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]. ĺ4/ przypadku planowanego zabezpieczenia wywietľzników i kominów zaleca się

zastosowąnie kompensacji w postaci zalyieszenia 4 budek lęgowych typu D dla kawek.

2' Nie rozpoczynać prac podokapowych bez obecności nadzoľu pľzyľodniczego.

3. lĺ/szelkie nowe szczeliny powstałe podczas prűc zabezpieczać ną bieżqco, aby

uni emożl iw i ć zas i e dl en i e.

4' Zabľanią się usuwania gniazd ptasich bez decyzji RDoŚ, jeżeli zostanq stwierdzone

jako aktywne.

5. ĺľykonawca ma obowiqzek zgłaszania wszelkich podejľzanych znalezisk (odchody,

pióra, szczqtki gniazd).

6. 14ĺ pľzypadku pojawienia się nowych siedlisk wdľożyć działania kompensacyjne (np.

montaż budek lęgowych typtl A, A1, P).

7. Na ruszĺowaniach nie dopuszczać do zakłądania gniazd przez ptaki - kontrola

codzienną. orąz poza okľesem rozrodczym nietoperzy (maj_sieľpień) ĺub pod nadzoľem

przyrodniczym.

7. Podsumowanie

Na budynku nie stwierdzono aktywttych gníazd ptasich.

Bľak siedlisk jaskółek, jeľzyków, wróbli i mazurków.

Jedynym realnym miejscem zasiedlenia sq otwory dcchowe, potencjalnie dla kawek.

Nietop eľ zy n íe stw ie r dzo n o.

Wskazana jest kompensacja w postaci 4 budek typu D, jeżeli otwoľy w

wywÍetrzn í kac h zostan q za bezp ieczo n e

NAZWIsKo oSoBY LUB oSoB SPoRZĄDZAJĄCYCH SPRÁW)ZDANIE

opinię sporzqdzil '' mgr inż. Jacek Słtlpek

a

a

l itcrtlťłll'a

podpis
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Ekspert.yza ornitologĺczna i chiropterologiczna

o Białocerkiewicz J.' Status prawny zwierząt, Torun 2005.

o Dolata P. T. 1998. ochrona gatunkowa ptaków w pľawie polskim. Ptaki. Biul. oToP

1(20): 26-27.

o Dolata P. T. 2000. Spowodowanie zniszczenia w świecie zwierzęcym lub roślinnym

w znacznychrozmiarach. Biul. PTOP ,,Salamandrď'nr 212000 (l3): 37-4I.

o Dolata P. T. 2000a. Znaczenie ochĺony prawnej w formie parków krajobrazowych

dla awifaunyWielkopolski.

o W: A. Winiecki (red.) Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wlkp. Praceorn'

9: 13-37.

. Głowaciński Z' 2001 (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.

PWRiL,Warsza'wa.

o Walasz K. Procedury postępowaniaw sytuacji prac remontowychwtym docieplania,

prac teľmomodernizacyjnych budynków, w których znajdują się lub mogą znajdować

się siedliska ptaków chľonionych.

. http : l l www. mkwpľacownia. pl/budki- schľoni eni a-dl a-s sakow/budki- dla-

ni etoperzy/podtynkowy- s chľondl a-nietoperzy
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zAstďlADczENlE

o braku podstau, do wniesienia sprzeciwu
Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z 7 lipca l-994 r. Prawo budowlane /j.t, Dz. U.

zZ0Z5r,, poz' 41'8 ze zm,l, zaśWiadczam z Urzędu, ze nie znaleziono podstaW do wniesienia
sprzeciwu Wobec Z8łoszonego W dniu 0Z.01,Zo26r., (uzupełnionego dn, 1O.0Z,Z0Z6 r.) przez
Radomską Spółdzielnię Mieszkaniową im, Józefa Crzecznarowskiego, ul. Zbrowskiego 1-04,
26-600 Radom zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na dociepleniu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rem
0040, ark. 31) położonej przy ul, Bema 5 w Radomiu,

ontem, na działce nr ewid. 56/2 (obręil

Z up. PRElyDr N,]iŕ\S ii
Íi.'lai'ciri VS l,r !l
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Pouczenie:
Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze Z Urzędu, przed upływem terminu l'
dni od dnia dokonania zgłoszenia, Wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesierl;.l
sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza mozliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa
W art, 30 ust. 6 i 7 ustawy - Prawo budowlane, oraZ UpraWnia inwestora do rozpoczęcia robót
budowlanych,

Pełnomocnik wnioskodawcy
Ala,

Do wiadomości:
- Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu, ul, Wjazdowa 4, Z6-600 Radom

Nĺe podlega opłacie skarbowej na podstawie art' Z ust. 1 pkt Z
Ustawy z dnia 16,11.2006r' o opłacie skarbowej fi.t. Dz, lJ, zZOZ5 r,, poz' 1'1'54 z pőŹn.zm,).
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