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OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MIŁA 25
do zadania pn: „Termomodernizacja 73 budynków miesz kalnych wielorodzinnych

znajduj ących si ę w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu”

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. Grzecznarowskiego w Radomiu

ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Miła 25

26-609 Radom
Działka nr 13/9

 Obręb: Obozisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. 2018 r., poz. 1202) oświadczamy, iż projekt został sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI

Imię i nazwisko Bran ża Nr uprawnie ń Podpis

mgr inż. arch.
Zbigniew Doktór

konstrukcja
architektura

227/KL/72

inż.
Zdzisław Wiącek

instalacje
elektryczne

KL 14/99

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko Bran ża Nr uprawnie ń Podpis

mgr inż. arch.
Andrzej Papierz

architektura 110/90/WŁ

Ostrowiec Św., wrzesień 2019 r.



 OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIAŁKI NR EWID. 13/9

PRZY UL. Miła 25 W RADOMIU

INWESTOR:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. J. Grzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

ADRES OBIEKTU:
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Miła 25
26-609 Radom
Działka nr 13/9

PODSTAWA OPRACOWANIA:
− umowa i uzgodnienia z Inwestorem
− mapa  syt.- wys. skala 1:500
− dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora,
− wizja lokalna, inwentaryzacja przedmiotowego budynku,
− obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 13/9
w Radomiu przy ul. Miła 25.
 
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren działki nr ewidencyjny 13/9 w Radomiu przy ul. Miła 25 objęty 
zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym.
Obecnie na terenie działki znajduje się przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny.

Obiekt objęty opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek 
posiada 4 kondygnacji nadziemnych. Budynek podpiwniczony. W piwnicach zlokalizowane 
są komórki lokatorskie, pomieszczenie gospodarcze i techniczne. Na kondygnacjach 
wyższych znajdują się mieszkania. Budynek o wymiarach 11,04m x 65,26m, posiada 5 
klatek schodowych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej/ wielkoblokowej.
Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje : 
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja odgromowa
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- ciepła woda użytkowa 
Wejścia do budynku znajdują się po stronie północno - wschodniej, użytkowany zgodnie z 
przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny..

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Przedmiotowa działka posiada dostęp do dróg publicznych, poprzez drogi 

wewnętrzne / dojazdowe, osiedlowe / urządzone na działkach sąsiednich.
Obsługa komunikacyjna pozostaje bez zmian. .
Kontener na tymczasowe gromadzenie odpadów komunalnych zlokalizowany w granicach 
własności i systematycznie opróżniany przez koncesjonowany zakład usług porządkowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:



Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 13/9 w Radomiu przy 
ul. Miła 25. 
   
Założenia projektowe:

• docieplenie ścian piwnic,
• docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,
• docieplenie stropodachów,
• przemurowanie kominów
• wymiana stolarki drzwiowej na częściach wspólnych;
• montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, orynnowania,
• remont płyt logii,(docieplenie płyt logii oraz ścianek bocznych, wymiana balustrad na 

nowe z wypełnieniem z płyt mineritowych),
• wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami z poliwęglanu
• wykonanie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji,
• zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić pod warstwą docieplenia, 
• wymiana oświetlenia w częściach wspólnych,
• malowanie elementów metalowych,
• wykonanie opaski wokół budynku,
• teren po zakończonych pracach przywrócić do pierwotnego stanu.

 W związku z dociepleniem budynku w istniejącym zagospodarowaniu terenu, nie 
wprowadza się żadnych zmian.    
                          
UWAGA:

Z uwagi na charakter opracowania (docieplenie budynku) i brak zmian
 w istniejącym zagospodarowaniu terenu odstąpiono od zestawienia powierzchni.

W rejonie planowanej inwestycji nie występuje zieleń wysoka, nie zachodzi więc 
konieczność wycinania lub przesadzania drzew i krzewów.
W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych w istniejącym zagospodarowaniu terenu, 
nie wprowadza się żadnych zmian.       
                             
W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptaków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeglądu 
budynku pod kątem ewentualnego występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptactwa 
oraz nietoperzy i ich schronień w budynkach objętych opracowaniem. W przypadku 
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy należy zastosować się do obowiązujących 
przepisów w zakresie ich ochrony.  

PRZEZNACZENIE TERENU:
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu

 i istniejącym zagospodarowaniem. 
• przedmiotowa działka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany, 

planowana inwestycja  zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej,  

• w planowanej inwestycji nie występują ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; teren inwestycji położony
jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz strefami ochrony 
konserwatorskiej,

• teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody,
• objęta opracowaniem działka nie znajduje się w obszarze szkód górniczych,
• przedmiotowa działka nie znajduje na terenach narażonych na niebezpieczeństwo   

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
• teren działki nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych

i leśnych na cele nierolnicze,



DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW:
• inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko,
• budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony 
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia
12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. Poz.92),

• usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie,
• dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją 

budynku zwiększona emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak
również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia,

• charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie 
wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne.

OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH:
• inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego,
• nie narusza dostępu do drogi sąsiednim działkom,
• nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz ze środków łączności,
• nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych

na pobyt ludzi w budynkach sąsiednich,
• nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
• nie występują uciążliwości związane z eksploatacją budynku - zwiększona emisja 

hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje 
zwiększone pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:
Na podstawie art.29 i 30 z dnia 7 lipca 2004 Prawo Budowlane Dz. U. 2013 

poz 1409 z późniejszymi zmianami, dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane 
określenie oddziaływania obiektu.

Imię i Nazwisko Nr uprawnie ń Podpis

mgr inż. arch.
Zbigniew Doktór

227/KL/72

mgr inż. Milena
Krakowiak

- - - - -



Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Podstawa prawna w oparciu o któr ą dokonano okre ślenia obszaru oddziaływania 
obiektu:
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202 (z póź. zmianami),
-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
   kwietnia 2012 r  Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762 (z późniejszymi zmianami)             
   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 
   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. Poz.  
   1442 jednolity tekst),
   Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

- Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1 Naturalne oświetlenie - przesłanianie,
- Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych § 18,19,
- Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1.,
- Rozdział 6, Studnie § 31,
- Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe § 36.1, 38,
- Rozdział 8, Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 40,

   Dział III. Budynki i pomieszczenia
- Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60,

   Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
- Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe § 271,

Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego
Oddziaływanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań 
związanych z użytkowaniem obiektu:
-  w budynku z uwagi na charakter użytkowania – nie przewiduje się eksploatacji urządzeń  
   emitujących hałas, który stanowiłby zagrożenie dla zdrowia osób użytkujących budynek 
   jak również ludzi znajdujących się w ich sąsiedztwie. 
-  dla programu użytkowego budynek spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny, 
   ergonomii oraz higieniczno - zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem 
   nie powoduje zagrożeń dla zdrowia i środowiska.
Oddziaływanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w  zakresie bryły:
-  przesłaniane - na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że przedmiotowy budynek 
   umożliwia naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie 
   powoduje przesłaniania innych obiektów, 
-  nasłonecznianie i zacienianie - oświetlenie i nasłonecznienie przyjęto, że w dniach             
   21 marca i 21 września w godz. 700 - 1700, czas nasłonecznienie pomieszczeń  
   przeznaczonych na pobyt ludzi (dotyczy pomieszczeń mieszkalnych) ma wynosić co 
   najmniej 3 godziny,
Analiza uwarunkowa ń formalno - prawnych
Obszar oddziaływania inwestycji na działki oraz bud ynki s ąsiednie:

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym przedmiotowy zakres robót 
obejmuje docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 
            W myśl § 9 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.    
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
odległości od obiektów sąsiadujących jak i od granic działki objętego opracowaniem 
budynku pozostają bez zmian.
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, droga 
przebiega po stronie południowo – wschodniej oraz południowo – zachodniej od budynku.

Objęta opracowaniem działka posiada wewnętrzny układ komunikacyjny pieszy oraz 
kołowy w tym miejsca postojowe w oparciu o istniejący wjazd.  
Istniejący układ komunikacyjny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu.
W związku z projektowaną inwestycją w istniejącym układzie komunikacyjnym nie 
wprowadza się żadnych zmian.
Miejsca gromadzenia odpadów stałych                                                                 
Usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie. Odpady gromadzone              



w pojemnikach opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania, 
śmietnik zlokalizowany w granicach własności. Jako średnie wartości jednostkowe 
powstawania odpadów stałych przyjmuje się 2,8 dm3 / 24h dla jednego użytkownika, 
Studnie

Na objętym analizą nie występują studnie, zasilanie w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej.
Zbiorniki bezodpływowe na nieczysto ści ciekłe

Na objętym analizą obszarze nie znajdują się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości
ciekłe. Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. . 
Zieleń i urz ądzenia rekreacyjne

W chwili obecnej działka zagospodarowana zielenią, na terenie znajduje się zieleń 
niska – trawa, występuje również zieleń wysoka w postaci drzew oraz krzewów, które nie 
kolidują z przedmiotową inwestycją, nie zachodzi więc konieczność wycinki lub 
przesadzania istniejących drzew lub krzewów.

Na terenie przedmiotowych działek nie znajdują się place zabaw dla dzieci ani inne 
urządzenia rekreacyjne.
Bezpiecze ństwo po żarowe

Zgodnie z §212, ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) budynek zaliczany do budynków
średniowysokich (SW). 
Budynek mieszkalny zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV
Budynek w klasie odporności pożarowej „C”:

-  główna konstrukcja nośna: R 60,
-  konstrukcja dachu: R 15,
-  strop: REI 60,
-  ściana zewnętrzna: EI 30,
-  ściana wewnętrzna: EI 15,   
-  przekrycie dachu: RE 15, 

            W myśl § 9 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.    
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
odległości od obiektów sąsiadujących jak i od granic działki objętego opracowaniem 
budynku pozostają bez zmian.

System zastosowany do wykonania docieplenia budynku musi być sklasyfikowany 
jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

Wnioski
Projektowana inwestycja nie obejmuje swym oddziaływ aniem działek 

sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu mie ści si ę w cało ści na działkach, na 
których jest zlokalizowany.  

L.p Projektant /
sprawdzaj ący

Nr uprawnie ń Podpis

Projektant mgr inż. arch. 
Zbigniew Doktór 227/KL/72

Asystent
projektanta: inż. Jacek Stępień - - - - - 



OPIS BUDOWLANY DO  INWENTARYZACJI  
w zakresie niezb ędnym do opracowania projektu docieplenia wraz z oce ną 

stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzin nego zlokalizowanego
 w Radomiu przy ul. Miła 25.

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z oceną stanu technicznego celem opracowania projektu docieplenia 
budynku. 
Obiekt zlokalizowany na działce nr ewid. 13/9 w Radomiu przy ul. Miła 25.

Charakterystyka budynku
Budynek posiada 4 kondygnacji nadziemnych. Budynek podpiwniczony. W piwnicach

zlokalizowane są komórki lokatorskie, pomieszczenie gospodarcze i techniczne. Na 
kondygnacjach wyższych znajdują się mieszkania. Budynek o wymiarach 11,04m x 
65,26m, posiada 5 klatek schodowych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej/ 
wielkoblokowej.
Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje : 
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja odgromowa
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- ciepła woda użytkowa 
Wejścia do budynku znajdują się po stronie północno - wschodniej, użytkowany zgodnie z 
przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny.

Dane wielko ściowe:
• realizacja obiektu 1960 rok
• powierzchnia zabudowy 720 m2

• powierzchnia mieszkalna 1977m2

•  powierzchnia użytkowa 2257,40 m2                                           
• ilość mieszkań 40
• kubatura budynku 10089m3

• ilość kondygnacji IV+ piwnice
• ilość klatek schodowych 5
• wysokość kondygnacji 2,79 m
• wysokość pomieszczeń 2,55 m
• wysokość do ogniomuru           13,03m

Opis stanu istniej ącego budynku:

Ławy fundamentowe  -  żelbetowe,  posadowione poniżej  strefy  przemarzania  i  powyżej

poziomu wody gruntowej.

Ściany piwnic  – zewnętrzne z betonu wylewanego gr. 40cm.

Ściany nadziemia  – konstrukcyjne, kanałowe gr. 24cm, szczytowe ocieplone belitem gr.

12cm, ściany osłonowe murowane z betonu komórkowego gr. 24cm.

Ścianki działowe – w mieszkaniach murowane z cegły dziurawki gr. 6 i 12cm, w piwnicach

z cegły pełnej gr. 6 i 12cm.

Stropy  – wykonane z elementów stropowych typu „Żerań”..

Schody  – żelbetowe prefabrykowane typu „Żerań”.



Stropodach  –  wentylowany,  z  elementów  prefabrykowanych  typu  ZOR,  opartych  na

ściankach ażurowych z cegły dziurawki, spadek 6%; pokrycie stanowi 3x papa na lepiku

Wentylacja  – grawitacyjna.

Stolarka okienna (zewn ętrzna)  –  z PCV, typowa.

Stolarka drzwiowa (zewn ętrzna) –  typowa.

Posadzki  –  w  piwnicach  betonowe  zatarte;  na  kondygnacjach  nadziemnych  –  schody

lastrico, w mieszkaniach terakota, panele podłogowe, wykładziny PCV.

Tynki – cementowo – wapienne.

Izolacje wodoszczelne  – abizol, warstwy papy.

Obróbki blacharskie  – blacha ocynkowana gr. 0,5mm.

Instalacje budynku  – elektryczna, gazowa, odgromowa, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji

sanitarnej oraz C.O.

Ocena stanu technicznego:
Obiekt zrealizowano w roku 1960  , użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako 

mieszkalny wielorodzinny.
Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako „dostateczny”.
W wyniku szczegółowych oględzin elementów konstrukcyjnych / ścian, stropów, nadproży / 
nie stwierdzono oznak zagrożenia bezpieczeństwa, takich jak zarysowania, pęknięcia i 
nadmierne ugięcia /.

Wnioski:
Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego użytkowania 
stwierdzono :

− obróbki blacharskie z widocznymi ogniskami korozji,
− zacieki na elewacjach budynku
− uszkodzenie opaski wokół budynku
− spękania i odspojenia tynków na ścianach zewnetrznych
− uszkodzone zadaszenia nad wejściami do budynku
− brak izolacji termicznej przegród
− spękania i odspojenia tynków zewnętrznych,
− z uwagi na realizację obiektu w roku 1960  budynek nie spełnia obowiązujących 

obecnie norm  izolacyjności cieplnej.
Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń.  
Eksploatacja budynku nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i środowiska.
Budynek wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną.
Przedmiotowy budynek nadaje się do wykonania planowanej inwestycji, 
tj. docieplenia budynku.
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono gniazd ptasich. 

Zalecenia:
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono  z Inwestorem następujący 
zakres robót :
Na podstawie umowy i uzgodnień z Inwestorem: 
• docieplenie ścian piwnic,
• docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,
• docieplenie stropodachów,
• przemurowanie kominów
• wymiana stolarki drzwiowej na częściach wspólnych;
• montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, orynnowania,
• remont płyt logii,(docieplenie płyt logii oraz ścianek bocznych, podniesienie balustrad do 

wymaganej wysokości),



• wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami z poliwęglanu
• wykonanie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji,
• zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić pod warstwą docieplenia, 
• wymiana oświetlenia w częściach wspólnych,
• malowanie elementów metalowych,
• wykonanie opaski wokół budynku,
• teren po zakończonych pracach przywrócić do pierwotnego stanu.

Imię i Nazwisko Nr uprawnie ń Podpis

mgr inż. arch.
Zbigniew Doktór

227/KL/72
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MIŁA 25 W RADOMIU

INWESTOR
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. J. Grzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

ADRES OBIEKTU
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Miła 25
26-609 Radom
Działka nr 13/9

PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa i uzgodnienia z Inwestorem
− dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora,
− audyt energetyczny,
- mapa syt. -  wysokościowa 1:500
- wizja lokalna, inwentaryzacja przedmiotowego budynku,
- obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 13/9 w Radomiu
przy ul. Miła 25.
 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Na podstawie umowy i uzgodnień z Inwestorem: 
• docieplenie ścian piwnic,
• docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,
• docieplenie stropodachów,
• przemurowanie kominów,
• wymiana stolarki drzwiowej na częściach wspólnych;
• montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, orynnowania,
• remont płyt logii,(docieplenie płyt logii oraz ścianek bocznych, podniesienie balustrad do

wymaganej wysokości),
• wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami z poliwęglanu
• zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić pod warstwą docieplenia, 
• wymiana oświetlenia w częściach wspólnych,
• malowanie elementów metalowych,
• wykonanie opaski wokół budynku,
• teren po zakończonych pracach przywrócić do pierwotnego stanu.

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:
          Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem docieplenia 
przedmiotowego budynku. W projekcie przyjęto docieplenie metodą bezspoinową z 
zastosowaniem cienkowarstwowej mineralnej wyprawy elewacyjnej malowanej farbami 
silikonowymi.
Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego systemu. 
Wybrany system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytuty Techniki 
Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg 
Aprobaty Technicznej. 



Zabrania się używania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do 
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych 
systemów.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 
oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z późniejszymi 
zmianami)

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  (Dz. U. Z 2009 nr 43 poz. 346 z późniejszymi 
zmianami),

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 
U. 2015 poz. 1442 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. 2012 poz. 462)

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 
czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz. 762)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające
rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. 2015 poz. 1554)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi 
załącznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, że 
poszczególne przegrody należy docieplić jak niżej:

• ściany poni żej poziomu terenu oznaczone jako SG-040 dociepli ć metod ą BSO, 
przy u życiu styropianu ekstrudowanego XPS300-035 o współcz ynniku λ=0,035 
W/m²·K  gr. 14 cm do gł ęboko ści posadowienia budynku,

• ściany zewn ętrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-050  dociepli ć 
metod ą BSO, przy u życiu styropianu samogasn ącego EPS70-031 o 
współczynniku λ=0,031 W/m²·K  gr. 12 cm 

• ściany zewn ętrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-024  dociepli ć 
metod ą BSO, przy u życiu styropianu samogasn ącego EPS70-031 o 
współczynniku λ=0,031 W/m²·K  gr. 14 cm

• ościeża okienne i drzwiowe dociepli ć styropianem EPS70-031 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr. 2 cm,

• stropodach wentylowany oznaczony jako STR-W dociepl ić przy u życiu granulatu 
wełny szklanej o współczynniku λ=0,039 W/m²·K gr. 19 cm

Dane techniczne użytych materiałów powinny być równoważne lub lepsze niż:

styropian EPS70-031:
• współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,031
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70)
• zdolność samogaśnięcia – samogasnący
• klasa reakcji na ogień – E
• wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115)



• wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 
(≥100).

styropian XPS300-035:
• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,035;
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 300 (≥300);
• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7;
• klasa reakcji na ogień – E;
• gęstość kg/(m3)] – 30-38;
granulat wełny szklanej:
• współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,039
zaprawa klejąca do styropianu – uniwersalna  :
• baza – mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
• gęstość nasypowa – ok. 1,3 kg/dm3

• przyczepność:
• do betonu > 0,3 MPa
• do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

warstwa zbrojona – siatka z włókna szklanego  :
• baza – E-włókno szklane
• osnowa – 24x2 na 100 mm
• wątek – 22 na 100 mm
• rodzaj splotu – gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki
• masa powierzchniowa – ≥160 g/m2

• wytrzymałość na rozciąganie (warunki standardowe):
• osnowa – 2075 N/5cm
• wątek – 2180 N/5cm

• wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w 5% NaOH
• osnowa – 1195 N/5cm 
• wątek – 1220 N/5cm

farba gruntująca  :
• baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi
• gęstość – ok.1,5 kg/dm3

• temperatura stosowania – od +5°C do +25°C
• czas schnięcia – ok. 3 godz. 
wyprawa tynkarska –   tynk mineralny w wersji do malowania:
• wyrób zgodny z ETAG 004
• wodochłonność po 24h – 0,33 kg/m2 wg ETAG 004
• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) – 0,24 wg wg ETAG 004
• odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004
• klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
powłoka malarska –   farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
• reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
• zabezpieczona formułą Bio Protect
• pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
• odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913
• odczyn pH – ok. 9
• połysk – G3 wg PN-EN 1062-1
• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1
• przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1
• przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1
klej poliuretanowy do styropianu – j  ednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do 
mocowania płyt styropianowych :
• współczynnik przewodności cieplnej – 0,040 W/mK
• przyczepność:

• do betonu ≥ 0,3 Mpa
• do styropianu ≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
• do cegły ceramicznej ≥ 0,30 Mpa
• do betonu komórkowego ≥ 0,15 Mpa
• do styropianu XPS ≥ 0,20 Mpa



uszczelniacz poliuretanowy – j  ednoskładnikowy, niskomodułowy, trwale elastyczny 
uszczelniacz poliuretanowy:
• baza – poliuretan
• gęstość – ok. 1,16-1,17 g/cm3

• temperatura stosowania – od +5°C do +40°C
• czas twardnienia – 1-7 dni
• powrót elastyczny > 70%

• właściwości mechaniczne przy rozciąganiu dla płytki betonowej
• poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm2

• poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm2

• zmiana objętości < 10%
• odporność na spływanie

• w temperaturze +5°C < 3
• w temperaturze +50°C < 3

• odporność na temperaturę po związaniu – od -40°C do +80°C
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
• baza materiałowa - spieniony polietylen
• gęstość pozorna - 25 kg/m3

• klasyfikacja ogniowa - B2
• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż - > 80 kPa
• stabilność wymiarowa – stabilny
• odporność na deformacje – dobra
• odporność termiczna - od -40°C do +60°C
• absorpcja wody – brak
środek gruntujący   – e  mulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podłoży mineralnych:
• baza – niezawierająca smoły emulsja bitumiczna
• gęstość – 1,05 kg/m3

• czas schnięcia – ok. 24 H
• odporność na deszcz – po ok. 6 godz.
• temp. magazynowania – powyżej +5°C
• odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna – g  rubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca z 
wypełniaczem polistyrenowym:
• baza – bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
• gęstość – 0,65kg/m3

• odporność na deszcz – po ok. 1,5 godz
• możliwość obciążania – po ok. 1 dniu
• temp. mięknienia > 80°C
• nasiąkliwość powłoki ≤ 7%
• odporność na powstawanie rys > 2mm
• odczyn pH – 7-11

• odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
produkty uzupełniające:
• łączniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoża
• profil cokołowy – startowy
• narożniki z siatką z włókna szklanego
• narożniki z lekkiego metalu
• taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu ocieplającego z

wszelakim detalami i materiałami fasady
• profile dylatacyjne

Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. 

Warstwy zastosowane na poszczególne przegrody:
Ściany poniżej poziomu gruntu - SG-040:
• podłoże – istniejąca ściana murowana
• emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych (roztwór)



• bitumiczno – kauczukowa masa powłokowa
• środek klejący do styropianu (bitumiczno – kauczukowa masa powłokowa)
• izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego
• folia kubełkowa

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu – SZ-050 oraz SZ-024:
• podłoże – istniejąca ściana z warstwami wykończeniowymi
• zaprawa klejowa do styropianu
• płyty styropianowe
• zaprawa zbrojąca do styropianu z siatką z włókna szklanego
• farba gruntująca
• wyprawa tynkarska – tynk mineralny malowany farbami silikonowymi:
Stropodach – STR-W :
• podłoże 
• granulat wełny mineralnej
• pokrycie z papy termozgrzewalnej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Należy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża oraz 

wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże, usunąć spękane tynki, itp. 
Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone  i osłonięte.
W obrębie wykonywanych prac należy uporządkować występujące na obiekcie 
okablowanie strukturalne oraz zdemontować wszystkie elementy znajdujące się na 
elewacji (np.: domofony, czujki, skrzynki teletechniczne itd.), a po zakończonych pracach 
ponownie zamontować. 
Przed ustawieniem rusztowań należy rozebrać istniejącą wokół budynku opaskę.

DOCIEPLENIE ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:
Przed przyst ąpieniem do prac dociepleniowych na ścianie szczytowej 

wschodniej, gdzie zlokalizowany jest budynek przyle gający nale ży bezwzgl ędnie 
zabezpieczy ć powierzchni ę dachu budynku przylegaj ącego przed zabrudzeniem 
bądź uszkodzeniem. 

Prace dociepleniowe na wy żej wymienionej ścianie prowadzi ć z użyciem 
rusztowa ń wisz ących (platform podwieszanych).

Wymagania ogólne:
• przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty dachowe, 

wymianę stolarki zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpieczyć wszelkie 
powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone są roboty mogące 
zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić
odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian,

• przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować 
wyłącznie elementy wybranego systemu,

• podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna 
powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5° i nie 
wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%,

• w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska 
temperatura), np. stosując ochronne siatki na rusztowania,

• duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces 
wiązania materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy 
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor
elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności 
powietrza. W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych 
należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać.



Przygotowanie podło ża:
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność. Próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego podłoża 
przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 
100x100 mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych 
próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że 
podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku 
oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie 
podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć inne mocowanie 
(mechaniczne). Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży 
drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania 
ościeżnic. Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską
(podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli 
nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o 
odpowiedniej (zmiennej) grubości. 

Mocowanie płyt styropianowych:
Układać wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również 
na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od 
dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z 
przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie 
fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) - mogą one jednak być tylko pojedynczo 
rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach 
stykania się płyt nie powinno być kleju. Nakładanie kleju: klej należy nanosić zarówno 
punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy
tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju (1÷2 cm) 
uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty 
powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość
dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. 
Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków producenta systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie 
temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania 
materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na 
działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć.
Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, 
wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była 
równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o 
rozmiarach 10÷12 mm. Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zależą od stanu 
podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie 
wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka klejącego na płytę należy ją bezzwłocznie
przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć.

Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny 
między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału
izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków 
rozporowych. Należy zastosować metalowe łączniki w ilości 4 szt./m² (8 szt. w pasie 
krawędziowym), a ich długość powinna być tak dobrana, aby zakotwienie w warstwie 
nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 4 cm  (min długość zastosowanego 
kołka to 300 mm).
Uwaga:
Płyty loggi w celu wyeliminowania mostków termiczny ch nale ży dociepli ć 
styropianem EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr. 2 
cm,



Docieplenie o ścieży okiennych i drzwiowych:
Zaleca się skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i 

okiennych, jeżeli nie można ich docieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Ościeża 
otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne 
wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Do docieplenia ościeży użyć styropianu gr. 2 cm. 
Narożniki wzmocnić narożnym perforowanym profilem aluminiowym. 

Styk ościeża z warstwą styropianu dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem 
poliuretanowym. Do mocowania płyt styropianowych zastosować jednoskładnikowy, 
niskoprężny klej poliuretanowy.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą:
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie 

później niż po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy 
użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. 

Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór 
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona 
pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy 
układać na zakład co najmniej 10 cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na 
płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod 
kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to 
powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. Naroża przy zbiegu ścian budynku na 
parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez 
zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie stosowane 
są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu 
stron na odległość co najmniej 10 cm. W części parterowej, a także na ocieplanych 
cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2 m powyżej 
poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie 
szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się standardową warstwę zbrojoną. Na 
narożnikach zastosować kątowniki z siatką. 

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk m ineralny malowany farbami
silikonowymi):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 
cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić 
do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej 
z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie 
zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym 
połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Do fakturowania należy 
używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w 
jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych 
płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić 
wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces 
schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze 
otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy 
pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji 
wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. Do wysokości 2 
m należy zastosować środek antygraffiti.
UWAGA:
Wyprawę elewacyjną należy wykonać również na płytach balkonowych oraz ściankach 
osłonowych przed wejściami do budynku.

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZIOMU TERENU:
Przed przystąpieniem do docieplenia należy zdemontować istniejącą opaskę 

budynku.



Docieplenie ścian zewn ętrznych poni żej poziomu terenu wykona ć przy u życiu 
styropianu  XPS300-035 do gł ęboko ści posadowienia budynku.

Ściany odsłonić poprzez wykonanie wykopów wąsko przestrzennych odcinkami 
długości 3 - 5 m. Wykopy zabezpieczyć od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory. 
Wykopy wygrodzić i zabezpieczyć. Teren poza wygrodzeniami oznakować tablicami.
W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadów należy zabezpieczyć 
wykopy przed wodą opadową.  

 Odsłonięte ściany (poprzez wykopy wąsko – przestrzenne) należy starannie 
oczyścić z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu, zmyć, bezwzględnie osuszyć 
oraz zabezpieczyć przy użyciu preparatów biobójczych. Głębokie ubytki wymagają 
wypełnienia zaprawą cementową lub betonem. Szerokie rysy należy naprawić (rozkuć i 
wypełnić zaprawą cementową). Podłoża o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej 
strukturze należy pokryć tynkiem cementowy wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. 
W miejscach szczególnych, takich jak np. narożniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne 
należy zastosować samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie 
poszczególnych elementów należy wykonać ściśle wg wskazań technologicznych 
producenta materiału. 

Po uprzednim przygotowaniu podłoża a przed wykonaniem zasadniczej izolacji 
powierzchnię ścian fundamentowych oraz odsłonięte części ław fundamentowych należy 
zagruntować. Zastosować anionową emulsję bitumiczną do gruntowania podłoży 
mineralnych. Do gruntowania podłoży, w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję należy 
rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych 
podłożach odpowiednia jest proporcja 1:1). Następne warstwy izolacji można nakładać 
wtedy, gdy warstwa gruntująca całkowicie już wyschła, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolację pionową zastosować szybkoschnącą grubowarstwową, bitumiczno – 
kauczukową masę z wypełnieniem polistyrenowym. Gotową masę równomiernie nakładać 
na podłoże za pomocą pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o 
odpowiedniej grubości tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca się izolować dodatkowo 
stosując pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, 
występowania licznych rys lub możliwości pojawienia się pęknięć – izolację nakładać 
dwiema warstwami, umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego. 
Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic wykonać przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego. 
Płyty mocować do ścian przy użyciu tej samej masy co użyta do wykonania izolacji 
pionowej. Polistyren ekstrudowany poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią kubełkową, 
a następnie wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami.Wokół budynku 
wykonać opaskę. Przy cokole należy zastosować listwę z okapnikiem. 

KOLORYSTYKA BUDYNKU:
Kolorystykę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany 

należy uzgodnić z jednostką projektową.
UWAGA:
Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej rysunku w 
stosunku do oryginalnego wzornika. Dokładne ustalenie barw według oryginalnego 
wzornika kolorów.

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO, REMONT POKRY CIA 
STROPODACHU:

Projektuje si ę docieplenie stropodachu wentylowanego, przy u życiu granulatu
z wełny szklanej o współczynniku przewodzenia ciepł a λ=0,039 W/m*K gr. 19 cm +
10% na stabilizacj ę.

Przed przystąpieniem do nadmuchu należy dokładnie oczyścić podłoże, następnie 
zabezpieczyć całą powierzchnię środkiem grzybobójczym. W dachu wykonać otwory 
technologiczne 60 x 60 cm, które po zakończeniu robót należy zabezpieczyć blachą 
stalową zabezpieczoną antykorozyjnie o grubości 4 mm i wymiarach 70x70 cm. Styki 
blachy należy wypełnić uniwersalnym kitem dekarskim. Przykryć papa termozgrzewalną 
podkładową o wym. 100 x 100 cm. W uzasadnionych technologicznie przypadkach aby 
zapewnić równomierne rozłożenie granulatu można wykonać otwory do przestrzeni 
międzydachowej o średnicy Ø90 mm w celu wprowadzenia węży nadmuchowych, które po



zakończeniu robót należy zaślepić za pomocą blachy stalowej zabezpieczonej 
antykorozyjnie o średnicy Ø150 mm i grubości 0,7 mm, a następnie przykryć papą 
termozgrzewalną podkładową. Nadmuch należy prowadzić pod stałym ciśnieniem, wzdłuż 
jednej ściany szczytowej budynku, postęp prac prowadzić w kierunku przeciwległej ściany.

Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe jednowarstwowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do klejenia papy należy 
zdemontować system odprowadzenia wody i instalację odgromową. Istniejące podłoże 
powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare pokrycie powinno być dobrze 
zamocowane do podłoża (zaleca się, aby liczba starych warstw papy nie przekraczała 4). 
Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i 
innych zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, 
wysuszyć (np. palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). 
Nierówności i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z
papy podkładowej). Tak przygotowane podłoże należy podziurawić. Zaleca się wykonanie 
ok. 12 otworów na 1 m2 (np. wiertłem). Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i 
pozostawić do wyschnięcia. Zgrzać warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie 
prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wszelkich haków rynnowych i innego 
oprzyrządowania oraz wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, itp.). Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości
zakładu (12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem 
podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 - 1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak 
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy 
łączyć ze sobą na zakłady (podłużny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zakłady 
powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu 
papy) i ponownie skleić.
UWAGA:

Prace  dekarskie  nale ży  wykonywa ć  zgodnie  z  projektem,  obowi ązującymi
przepisami i zaleceniami producenta.

Kominki wentylacyjne:
W  celu  zapewnienia  odpowiedniej  wentylacji  przestrzeni  stropodachu  należy

zamontować kominki wentylacyjne. Zamontować kominki wentylacyjne Ø110 mm w ilości 1
kominek  na  100  m2 powierzchni  stropodachu  (wykorzystać  otwory  technologiczne
wykonane do wdmuchiwania materiału termoizolacyjnego). Kominki montować w możliwie
najwyższej części stropodachu.
UWAGA:

Nie nale ży montowa ć kominków wentylacyjnych w odległo ści mniejszej ni ż 1,0
m od kominów, ogniomurów, itp. elementów nadbudowy stropodachu.

Miejsca u nasady kominków, wywietrzaków dachowych i td., tam gdzie przylega
papa uszczelni ć uszczelniaczem dekarskim.



REMONT  KOMINÓW:
    Z uwagi na stan techniczny kominów projektuje się ich przemurowanie. W ramach 
prowadzonych prac przewidziano:
• rozebranie istniejących kominów do poziomu połaci dachowej,
• oczyszczenie podłoża,
• wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej,
• wykonanie czap na kominach z  betonu zbrojonego drutem Ø4, stal zbrojeniowa klasy 

A-I, beton klasy C20/25
• wykonanie obróbek blacharskich,
Wokół kominów należy uszczelnić miejsca, gdzie przechodzą on przez połać dachową. 
Obróbkę blacharską zamocować bezpośrednio do ścianek komina, a jej krawędź osłonić 
specjalną listwą, należy również ukształtować tzw. kozubek – uwypuklenie, zapobiegające 
zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczeń u podstawy komina. 
Wykończony komin należy przykryć czapą w celu ochrony przed wnikaniem wody 
opadowej do komina. Czapę przykrywającą komin wykonać z mocnego, zbrojonego 
betonu w deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawierać dodatek 
uszczelniający, który poprawia mrozoodporność. Czapa powinna wystawać ok 5 - 6 cm 
poza obrys komina. Wierzch czapy zabezpieczyć obróbką blacharską.

DYLATACJE:
Dylatacje  budynku wypełnić sznurem dylatacyjnym (nienasiąkliwy profil o przekroju 

okrągłym, z pianki polietylenowej i zamkniętych porach). Powierzchnia pod sznur 
dylatacyjny musi być czysta i wolna od luźnych cząstek. Istniejące zabrudzenia i 
ewentualne pozostałości poprzednich uszczelnień należy usunąć. Rozmiar sznura należy 
dobrać w taki sposób, aby po włożeniu w szczelinę (średnica sznura powinna wynosić 
120% szerokości szczeliny), był wciśnięty i nie przemieszczał się podczas nakładania 
materiału uszczelniającego. Sznur wprowadzić na głębokość – 60 – 80% szerokości 
szczeliny. Do umieszczenia sznura należy używać narzędzi o zaokraglonym kształcie, 
unikając przy tym uszkodzenia powierzchni sznura oraz jego nadmiernego rozciągnięcia. 
Uszkodzenie powierzchni sznura może zwiększyć przywieralność uszczelniacza i w ten 
sposób zaburzyć jednokierunkowy stan naprężeń. Prace należy wykonywać w suchych 
warunkach przy temperaturze powietrza i podłoża od -20°C do + 40°C. 

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
Wokół budynku, po zakończonych pracach należy wykonać opaskę z kostki 

brukowej szer. 0,5m i gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z dodatkowym 
zabezpieczeniem obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku - spadek 
wielkości 2% zapewniający samoczynne spływanie wody. Należy pamiętać o 
pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm między ścianami a opaską. Kolor kostki oraz obrzeża – 
szary.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ::
W budynku stolarka drzwiowa wejściowa w częściach wspólnych  podlega wymianie

(zgodnie z dokumentacją projektową). Stolarkę drzwiową należy wymienić  na nową z 
ciepłego aluminium. 

Wymagania stolarki drzwiowej aluminiowej:
• profile z izolacją termiczną U = 1,3 W/(m²K)
• aluminium anodowane
• izolacyjność akustyczna Rw = min. 30dB 
• min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm
• rodzaj uszczelek                       kauczukowe
• kolor stolarki                                                                                      szary
• detale okuć oraz zamków po ustaleniu z 

Inwestorem
• profile powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. 



Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej.
Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami w stanie istniejącym, przed 
zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać obmiaru na budowie.

WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, PARAPETÓW, ORYNNOWANI A:
Przed przystąpieniem do docieplania ścian zewnętrznych należy zdemontować 

istniejące obróbki blacharskie, parapety, orynnowanie itd. Po wykonaniu ocieplenia 
zamontować nowe elementy obróbek, orynnowanie wykonane z blachy powlekanej gr. 0,5 
- 0,6 mm. 

Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia 
muru podokiennego, powierzchnię oczyścić, zagruntować. Parapety wypuścić poza lico 
ściany ok. 5 cm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem 
poliuretanowym. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i 
więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie 
odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm.

Nowe obróbki ogniomurków wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm 
odcinkami o długości 1 m, z rąbkami stojącymi. Mocowanie blacharki w  rozstawie max. co
40 cm na kołki Ø10 mm lub na gwoździe blacharskie do wcześniej osadzonej na całej 
długości ogniomurów płyty OSB gr. 18 mm. Obróbka powinna być szersza od ściany z 
ociepleniem o około 8 cm (luz po każdej stronie po 4 cm). 

Rynny oraz rury spustowe należy wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. Zastosować rynny i rury spustowe o przekrojach 
większych niż obecne. Zamontować po starych śladach z użyciem wsporników 
wydłużonych o grubość docieplenia i podłączyć za pomocą odpowiednich kształtek. 

INSTALACJA OGDROMOWA
• Zakres planowanych prac
Instalacja odgromowa pozioma pozostaje niezmieniona. Wymagany jest jej demontaż na 
czas docieplenia budynku i ponowny montaż po wykonaniu wydłużenia wsporników o ok. 
25 cm. Należy wykonać nowe przewody odprowadzające.
Z uwagi na planowane docieplenie przewody odprowadzające projektuje się schować pod 
ociepleniem, a punkty kontrolne należy wykonać w puszkach zlicowanych z nową 
elewacją.

• Istniejąca instalacja odgromowa
Obecnie w większości istnieje instalacja odgromowa wykonana zwodami niskimi z drutu 
FeZn 8mm. Na kominach wykonana jest instalacja odgromowa połączona z obróbką 
blacharską. Zwody są także połączone z rynnami poprzez uchwyty śrubowe.

• Prace demontażowe
Zgodnie z planowanym zakresem prac demontaż obejmuje:
• zdjęcie instalacji odgromowej
• zdjęcie instalacji odgromowej kominów
• ponowne ułożenie instalacji odgromowej po dociepleniu budynku
• montaż punktów kontrolnych na elewacji
• wymianę otoku po stwierdzeniu jego zużycia powyżej 40%

• Prace montażowe
Montaż obejmuje:
wykonanie nowych przewodów odprowadzających
odtworzenie instalacji odgromowej
inne prace elektryczne

• Montaż nowych przewodów odprowadzających
Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w bruździe pod tynkiem w 
rurach ochronnych dn40/3,7 (grubość ścianki 3,7mm). Instalację wykonać bednarką FeZn 25x4. 
Przewody odprowadzające podłączyć do odtworzonej instalacji odgromowej za pomocą zacisków 



krzyżowych drut-bednarka. Przewody odprowadzające łączyć z istniejącym bądź wymienionym 
uziomem otokowym przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno-pomiarowe.
Na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu, należy zamocować skrzynki probiercze o 
wymiarach 250x250x175 mm, w których należy umieścić złącza kontrolno-pomiarowe. Inne 
wysokości należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i projektantem. Połączenie bednarki 
odprowadzającej z otokiem należy wykonać złączkami ocynkowanymi.

• Wykonanie instalacji odgromowej
Instalację odgromową na budynku wykonać jako odtworzenie obecnej instalacji po jej demontaż u 
na czas wykonania docieplenia. Prace demontażowe wykonywać etapami stosownie do 
prowadzonych prac dociepleniowych, tak aby zapewnić przynajmniej częściową ochronę 
odgromową podczas modernizacji.
Przewody ponownie układać na istniejących wspornikach po ich wydłużeni o ok. 25cm.

MONTAŻ SYSTEMOWYCH ZADASZEŃ NAD  DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI;
Projektem przewidziano montaż zadaszeń systemowych nad balkonami ostatniej 

kondygnacji oraz nad wejściami do budynku.
Całość prac montażowych wykonać ściśle według instrukcji producenta wybranego 
systemu oraz części rysunkowej projektu. 

Cechy charakterystyczne projektowanych daszków:
• zintegrowana rynna aluminiowa z obustronnym odprowadzeniem wody,
• łączenie ze ścianą w postaci profilu aluminiowego z uszczelką gumową,
• szkło akrylowe (4mm / 6mm) odporne na działanie czynników atmosferycznych i    

promieniowanie UV
• prosty montaż za pomocą zacisków mocujących ze stali nierdzewnej.

Wsporniki daszków wykonane są z stali nierdzewnej, wypełnienie stanowi szkło 
akrylowe bezbarwne gr. 4 mm. Zastosowano dwa wsporniki, każdy ze wsporników 
mocowany dwoma dyblami wklejanymi mocowanymi bezpośrednio do ściany budynku.
Uwaga:
zakotwienie dybli wklejanych w warstwie konstrukcyj nej winno wynosi ć co najmniej 
120 mm.

Daszki posiadają obustronne odprowadzenie wody z rynienki. Profil przyścienny z 
uszczelką zapewnia szczelne połączenie ze ścianą budynku zapobiegające zaciekaniu 
wody. 
Przed zamówieniem systemowych zadaszeń - dokonać pomiarów z natury; podane daszki 

stanowią rozwiązanie przykładowe. 

REMONT LOGGI
Zaleca się naprawę poprzez uzupełnienie ubytków betonu i stali przy zastosowaniu 

jednego z istniejących systemów napraw konstrukcji żelbetowej posiadających niezbędne 
aprobaty techniczne. Wybierając system należy kierować się podstawową zasadą: 
materiały służące do naprawy powinny mieć maksymalnie zbliżone do naprawianego 
betonu wartości współczynników rozszerzalności cieplnej i modułu sprężystości (w tym 
przypadku beton B15 -:- B20), posiadać bliskie zeru skurcz wiązania i twardnienia oraz 
współczynnik pełzania a także być odporne na warunki środowiska, w którym będą 
pracować. Zastosowanie konkretnego systemu naprawczego daje gwarancję 
kompatybilności wszystkich składników, a w konsekwencji trwałości i skuteczności 
naprawy. Najodpowiedniejszymi będą systemy naprawcze bazujące na spoiwie 
cementowym modyfikowanym polimerami.

Technologia wykonania naprawy:
A. PŁYTY:
1. Wykonanie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń terenu wokół naprawianych loggii.
2. Demontaż warstw wykończeniowych (obróbki blacharskie, posadzka itp.).
3. Skucie luźnych, skorodowanych fragmentów betonu.
4. Usunięcie skorodowanej, spękanej powierzchni betonu i tynków.



5. Oczyszczenie skorodowanej stali  zbrojeniowej (ręczne lub mechanicznie)  do stopnia
czystości Sa 2,5 (odkuwając pręty z betonu do miejsc gdzie korozja stali się kończy).
6.  W miejscach  dużych  ubytków betonu  wkleić  dodatkowe  pręty  zbrojenia  #8  ze  stali
B500SP stosując kotwy chemiczne (średnice otworów zgodne z zaleceniami producenta
kotew chemicznych, głębokość zakotwienia w betonie 150 mm).
7. Oczyścić beton i stal z pyłu (np. za pomocą sprężonego powietrza).
8.  Nałożyć  na  powierzchnię  betonu  i  stali  warstwę  kontaktową  zaprawy  naprawczej
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
9. Uzupełnić ubytki betonu odpowiednimi rodzajami zaprawy naprawczej zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.
10. Po uzupełnieniu ubytków betonu uzupełnić ubytki tynków zaprawą lub szpachlą
systemową.
11.  Pomalować  dolną  powierzchnię  loggii  i  czołową  farbą  systemową  zabezpieczającą
beton przed karbonatyzacją.
12. Wykonać  na górnej powierzchni balkonu warstwę  spadkową  z zaprawy systemowej
(spadek 1,5%).
13. Remont barier ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń ze ścianami.
14.  Wykonać  na  górnej  powierzchni  balkonu  izolację  przeciwwodną  kompatybilną  z
użytymi zaprawami naprawczymi (zalecane jest użycie elastycznej masy uszczelniającej
odpowiedniej grubości, do której będzie można przykleić mrozoodporne płytki posadzkowe
bez konieczności dociążania loggii dodatkową wylewką).
15. Montaż obróbek blacharskich.
16. Wykonać dodatkową  warstwę  izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni obróbek
blacharskich (na powierzchni, do której przyklejone będą płytki posadzkowe).
17. Montaż płytek ceramicznych mrozoodpornych wraz z cokolikami - stosować zaprawę
klejową elastyczną, mrozoodporną, kompatybilną z użytymi zaprawami naprawczymi.
18. Spoinowanie fugą mrozoodporną.

Technologia wykonania naprawy płyty loggii  w przypa dku maksymalnego stopnia
uszkodzenia betonu.
1. Wykonanie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń terenu wokół naprawianych loggii.
2. Demontaż warstw wykończeniowych (obróbki blacharskie, posadzka itp.).
3. Skucie luźnych, skorodowanych fragmentów betonu.
4. Usunięcie skorodowanego, spękanego betonu.
5.  Oczyszczenie skorodowanej stali  zbrojeniowej (ręczne lub mechanicznie)  do stopnia
czystości Sa 2,5.
6.  Wkleić  dodatkowe  pręty  zbrojenia  #8  ze  stali  B500SP  stosując  kotwy  chemiczne
(średnice  otworów  zgodne  z  zaleceniami  producenta  kotew  chemicznych,  głębokość
zakotwienia w betonie 150 mm).
7. Oczyścić beton i stal z pyłu (np. za pomocą sprężonego powietrza).
8. Występlowanie i wykonanie pełnego deskowania.
9. Odtworzenie płyty loggii - wylanie płyty betonowej z betonu (B20), gr. 16 cm.
10. Wykonanie tynków zaprawą lub szpachlą systemową.
11.  Pomalować  doliną  powierzchnię  loggii  i  czołową  farbą  systemową  zabezpieczającą
beton przed karbonatyzacją.
12. Wykonać  na górnej powierzchni balkonu warstwę  spadkową  z zaprawy systemowej
(spadek 1,5%).
13. Remont barier ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń ze ścianami.
14. Wykonać na górnej powierzchni balkonu izolację przeciwwodną (zalecane jest użycie
elastycznej masy uszczelniającej odpowiedniej grubości, do której będzie można przykleić
mrozoodporne płytki posadzkowe bez konieczności dociążania loggii dodatkową wylewką).
15. Montaż obróbek blacharskich.
16. Wykonać dodatkową  warstwę  izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni obróbek
blacharskich (na powierzchni, do której przyklejone będą płytki posadzkowe).
17. Montaż płytek ceramicznych mrozoodpornych wraz z cokolikami - stosować zaprawę
klejową elastyczną, mrozoodporną, kompatybilną z użytymi zaprawami naprawczymi.
18. Spoinowanie fugą mrozoodporną.



D. BALUSTRADY LOGGII
Balustrady loggi należy podwyższyć do wymaganej wysokości 1,10m.
• podwyższenie balustrad do normowej wysokości 110cm  i jednocześnie dopasowanie 

ich do szerokości nowego parapetu i do min. grubości nowej szlichty na balkonie. 
Balustrady dostosować do warunków technicznych z umożliwieniem prawidłowego 
montażu parapetu ( tralka balustrady nie może przechodzić przez powierzchnię 
parapetu). Mocowanie balustrady do ściany kołkami rozprężnymi Ø20mm, głębokość 
zakotwienia min. 5cm lub poprzez przyspawanie do istniejącej marki.

• malowanie balustrady metalowej jedną warstwą farby podkładowej i dwiema warstwami 
farby wierzchniej w kolorze dopasowanym do kolorystyki zawartej w opracowaniu.

Płyty loggi w celu wyeliminowania mostków termiczny ch nale ży dociepli ć 
styropianem EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr. 2 
cm,

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ELEWACJI:
Zewnętrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (anteny, szyldy, 

oświetlenie, kamery, itp.) należy zdemontować i po wykonaniu docieplenia elewacji 
ponownie je zamontować. W miejscu istniejącego oświetlenia zewnętrznego należy 
zastosować nowe oprawy oświetleniowe - plafoniery w wykonaniu hermetycznym.

PRACE TOWARZYSZĄCE:
• w przypadku istniejącej instalacji domofonowej należy zdemontować kasetę i ponownie 

zamontować po wykonaniu docieplenia, a następnie sprawdzić czy instalacja jest 
sprawna.

• malowanie elementów metalowych (min. skrzynki, balustrady, itp. elementy na elewacji),
które należy uprzednio odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia 
wymaganego przez stosowaną do malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości 
powierzchni określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne 
pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi
na kwasy i alkalia – np. farby chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na 
spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; nakłada się je pędzlem lub za 
pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co 
odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy 
dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie 
jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych,

WARUNKI OCHRONY P.POŻ.
Zgodnie z §212, ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) budynek 
zaliczany do budynków średniowysokich (SW). 
Budynek mieszkalny zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV
Budynek w klasie odporności pożarowej „C”:
• główna konstrukcja nośna: R 60,
• konstrukcja dachu: R 15,
• strop: REI 60,
• ściana zewnętrzna: EI 30,
• ściana wewnętrzna: EI 15,   
• przekrycie dachu: RE 15, 

            W myśl § 9 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
odległości od obiektów sąsiadujących jak i od granic działki objętego opracowaniem 
budynku pozostają bez zmian.

System zastosowany do wykonania docieplenia budynku musi być sklasyfikowany 
jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.



Biorąc pod uwagę zakres przewidywanych robót - docieplenie budynku - nie 
wprowadza się zmian:
-  w przewidywanej liczbie osób na kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi 
   ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz,
-  w przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego,
-  w ocenie zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
-  w klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
   rozprzestrzeniania ognia,
-  w istniejącym układzie stref pożarowych,
-  odległości od obiektów sąsiadujących jak i od granic działki objętego opracowaniem 
   budynku pozostają bez zmian,
-  dróg ewakuacyjnych,
-  w sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,
-  w wyposażeniu w urządzenia przeciwpożarowe,
-  w wyposażeniu w gaśnice,
-  w przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,

UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem

oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny
być uzgodnione z Inwestorem i jednostką projektową. Wszystkie roboty budowlane i 
instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów poszczególnych 
branż, zgodnie z PN Budowlaną  i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty        
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym. 
Producent zastosowanego systemu musi posiadać atest PZH oraz certyfikaty na swoje 
produkty. Wymagana odporność warstwy wyprawy elewacji na zagrożenia porażenia 
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.
Zastosowane produkty muszą posiadać decyzję Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady.
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury.

Uwaga:
Prace demontażowe oraz montażowe należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, ograniczając uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie 
niezbędnego minimum. Naprawę uszkodzeń oraz uzupełnienia należy wykonać przy 
użyciu takich samych materiałów z zachowaniem właściwej technologii wykonania. Nie 
można dopuścić do rozprzestrzeniania się brudu i pyłu budowlanego na obszary budynku 
nie objęte remontem. 

Nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały 
użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań “równoważnych” o parametrach nie gorszych niż 
te, które zostały opisane w dokumentacji i posiadających odpowiednie certyfikaty. 
Zastosowanie rozwiązań “równoważnych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i 
Projektanta.

Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z kartami 
technicznymi poszczególnych produktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
przygotowanie podłoża, warunków i czasu aplikacji oraz pielęgnacji wykonanych powłok.

Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych wykonawca musi ustalić z 
Inwestorem .

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptaków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeglądu 
budynku pod kątem ewentualnego występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptactwa 



oraz nietoperzy i ich schronień w budynkach objętych opracowaniem. W przypadku 
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy należy zastosować się do obowiązujących 
przepisów w zakresie ich ochrony.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Miła  25, 26-617 Radom

1. Geometria

1.1. Podział powierzchni

Powierzchnia użytkowa mieszkalna 1977,00 m²

Powierzchnia użytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m²

Liczba użytkowników ogrzewanej części budynku 81,0

Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 2257,40

1.2. Przestrzeń ogrzewana wentylowana

Użytkowa Usługowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m²] 1977,00 0,00 280,40 2257,40

Kubatura [m³] 5041,35 0,00 715,02 5756,37

1.3. Zwartość

Powierzchnia przegród zewnętrznych (A) 3468,68 m²

Kubatura ogrzewana (Ve) 5756,37 m³

Wskaźnik zwartości (A/Ve) 0,60 1/m

2. Osłona budynku
Charakterystyka budynku

Budynek posiada 4 kondygnacji nadziemnych. Budynek podpiwniczony. W piwnicach zlokalizowane są
komórki  lokatorskie,  pomieszczenie  gospodarcze  i  techniczne.  Na  kondygnacjach  wyższych  znajdują  się
mieszkania. Budynek o wymiarach 11,04m x 65,26m, posiada 5 klatek schodowych. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej/ wielkoblokowej.
Opis stanu istniejącego budynku:

Ławy  fundamentowe  -  żelbetowe,  posadowione  poniżej  strefy  przemarzania  i  powyżej  poziomu  wody
gruntowej.
Ściany piwnic – zewnętrzne z betonu wylewanego gr. 40cm.
Ściany  nadziemia  –  konstrukcyjne,  kanałowe  gr.  24cm,  szczytowe  ocieplone  belitem  gr.  12cm,  ściany
osłonowe murowane z betonu komórkowego gr. 24cm.
Ścianki działowe – w mieszkaniach murowane z cegły dziurawki gr. 6 i 12cm, w piwnicach z cegły pełnej gr. 6 i
12cm.
Stropy – wykonane z elementów stropowych typu „Żerań”..
Schody – żelbetowe prefabrykowane typu „Żerań”.
Stropodach – wentylowany, z elementów prefabrykowanych typu ZOR, opartych na  ściankach ażurowych z
cegły dziurawki, spadek 6%; pokrycie stanowi 3x papa na lepiku
Wentylacja – grawitacyjna.
Stolarka okienna (zewnętrzna) –  z PCV, typowa.
Stolarka drzwiowa (zewnętrzna) –  typowa.
Posadzki – w piwnicach betonowe zatarte; na kondygnacjach nadziemnych – schody lastrico, w mieszkaniach
terakota, panele podłogowe, wykładziny PCV.

Stolarka „drzwi ” poddana modernizacji. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i montaż nowej z ciepłego
aluminium
Przegroda „SG-040” (ściana w gruncie) docieplona materiałem styropianem ekstrudowanym XPS300-035 o
grubości 14 cm i wsp. λ 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,227 W/m²K.
Przegroda „Strop STR-W” (stropodach) docieplona materiałem Granulat z wełny szklanej URSA Granulat o
grubości 19 cm i wsp. λ 0,039 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,178 W/m²K.
Przegroda „Ściana zewnętrzna SZ-050” (ściana zewnętrzna) docieplona materiałem styropian EPS70-031 o
grubości 12 cm i wsp. λ 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,217 W/m²K.
Przegroda „Ściana zewnętrzna SZ-024” (ściana zewnętrzna) docieplona materiałem styropian EPS70-031 o
grubości 14 cm i wsp. λ 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,174 W/m²K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m²K] Umax wg
WT [W/m²K]

A [m²] Htr
przegrody

[W/K]

Htr
mostków
liniowych

[W/K]

Htr łączne
[W/K]

fRsi**

podłoga na gruncie 0,134* 0,300* 648,00 86,94 6,20 93,14 0,98*
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Charakterystyka energetyczna budynku: Miła  25, 26-617 Radom

stropodach 0,178 0,180 648,42 147,19 -0,91 146,29 0,98*

ściana w gruncie 0,227* 0,230* 182,88 45,16 80,60 125,76 0,97*

ściana zewnętrzna 0,174 0,230 1206,64 209,95 0,00 209,95 0,98*

ściana zewnętrzna 0,217 0,230 287,70 62,43 0,00 62,43 0,97*

RAZEM 0,186* - 2973,64 551,68 85,89 637,58 0,98*
* Wartość średnioważona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m²K] Umax wg
WT [W/m²K]

gc A [m²] Htr otworu
[W/K]

Htr
mostków
liniowych

[W/K]

Htr łączne
[W/K]

1 1,300 1,100 0,67 483,79 628,93 0,00 628,93

2 1,500 1,500 0,00 10,25 15,38 0,00 15,38

RAZEM 1,304* - 0,66* 494,04 644,30 0,00 644,30
* Wartość średnioważona po powierzchni

3. Wentylacja
grawitacyjna

Krotność wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana
powietrza [m³/h]

Hve [W/K]

naturalna 4056,29 1927,73

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

31,0 28,0 31,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację
Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd 140592,16 kWh/rok

Stała czasowa budynku, τ 77,68 h

Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm 897567917 J/K

Zyski ciepła od słońca 65209,96 kWh/rok

Zyski ciepła wewnętrzne 67424,82 kWh/rok

Zyski ciepła razem 132634,78 kWh/rok

Straty ciepła przez przenikanie 105286,96 kWh/rok

Straty ciepła na wentylację 163499,51 kWh/rok

Straty ciepła razem 268786,47 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Miła  25, 26-617 Radom

Istniejąca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym.
Przewody zasilające i powrotne prowadzone są w pomieszczeniach  pod oknami przy ścianach zewnętrznych.
Wszystkie piony prowadzone są po wierzchu ścian.Całość instalacji centralnego ogrzewania  wykonana jest z
rur stalowych  łączonych przez spawanie.Elementami grzejnymi w istniejącej instalacji c.o. są grzejniki stalowe
płytowe  przeważnie zamontowane pod oknami.Temperatura pracy instalacji wynosi 90/70. Źródłem ciepła jest
węzeła cieplnego zlokalizowanego w budynku.
Opis modernizacji:
W  ramach  przewidywanej  termomodernizacji  budynku  należy  przeprowadzić  następujące  prace
termomodernizacyjne : montaż zaworów termostycznych -  dynamicznych firmy Danffos, wykonanie izolacji
przewodów centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H 180614,54 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H 234798,90 kWh/rok

Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηH,tot 0,78

Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na 
ogrzewanie, w

1,30

5.2. Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obciążenie cieplne 100,06 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową
Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd 62142,38 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana indywidualnie z gazowych przepływowych podgrzewaczy wody

Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W 91385,86 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W 100524,45 kWh/rok

Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u. ηW,tot 0,68

Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 1,10

6.2. Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 7,88 kW

7. Urządzenia pomocnicze
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na

energię końcową
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energię pierwotną

[kWh/rok]

c.o. 338,61 1591,47 4774,40

c.w.u. 90,30 659,16 1977,48

RAZEM 428,91 2250,63 6751,88

8. Podział zapotrzebowania na energię

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową

Ogrzewanie i
wentylacja

Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(m²rok)] 62,28 - 27,53 - - 89,81

Udział [%] 69,35 - 30,65 - - 100,00

8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową

Ogrzewanie i
wentylacja

Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

Oświetlenie
wbudowane

Suma
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Wartość [kWh/(m²rok)] 80,01 - 40,48 1,00 - 121,49

Udział [%] 65,86 - 33,32 0,82 - 100,00

8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną

Ogrzewanie i
wentylacja

Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(m²rok)] 104,01 - 44,53 2,99 - 151,54

Udział [%] 68,64 - 29,39 1,97 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 151,54 kWh/(m²rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)]

Nośnik energii Ogrzewanie i
wentylacja

Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

Oświetlenie
wbudowane

Suma

gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 40,48 0,00 - 40,48

ciepłownia lokalna - 
węgiel kamienny (w = 
1,3)

80,01 - 0,00 0,00 - 80,01

energia elektryczna (w = 
3,0)

0,00 - 0,00 1,00 - 1,00

9. Sprawdzenie wymagań prawnych
Wskaźnik EP dla budynku projektowanego 151,54 kWh/m²rok

Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT2017 85,00 kWh/m²rok
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Podstawowy zakres inwestycji.

2. Wykaz istniejącego obiektu budowlanego.

3. Kolejność realizacji inwestycji.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, mogących stwarzać zagrożenie   
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie przewidzianych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych i rozbiórkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót.



1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Miła 25.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH:
Działka zagospodarowana; na działce znajdują się:

− przedmiotowy budynek objęty opracowaniem

3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się etapowania inwestycji, kolejność 

wykonywania robót dla tego typu realizacji przedstawia się następująco:
− roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
− ustawienie rusztowań na wykonanie daszków zabezpieczających,
− termomodernizacja (ocieplenie, wykonanie tynków, roboty porządkowe),
− demontaż rusztowań,
− uporządkowanie terenu.

4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE M OGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:
Na terenie realizacji inwestycji nie występują żadne elementy, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi.

5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:
Podczas realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji – ociepleniu 

przegród zewnętrznych budynku mogą wystąpić następujące zagrożenia:

LP. RODZAJ ROBÓT ZAGROŻENIA

1 Roboty ziemne i izolacyjne w 
poziomie posadowienia budynku

− wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego ścian,
− osunięcie się gruntu,
− upadek do niezabezpieczonego wykopu,
− wykonanie izolacji ścian piwnic;
− porażenie prądem w czasie obsługi wiertarek,
− uszkodzenie skóry,
− zachlapanie oczu,
− skaleczenia, stłuczenia.

2 Roboty elewacyjne, docieplenie 
ścian zewnętrznych; stropodachu

− ustawienie rusztowań,
− wykonanie ocieplenia i tynków na ścianach 
zewnętrznych,
− wykonanie ocieplenia oraz izolacji stropodachu;
− możliwość upadku z wysokości przy pracach na 
rusztowaniach, 
− przeciążenie rusztowań nadmierną ilością 
materiałów, 
− porażenie prądem w czasie obsługi wiertarek,
− uszkodzenie skóry,
− zachlapanie oczu,
− skaleczenia, stłuczenia.

3 Roboty dekarskie, blacharskie, 
pomocnicze;

− możliwość upadku z wysokości,
− okaleczenie przy posługiwaniu się narzędziami 
mechanicznymi (piły, wyrzynarki),
− skaleczenia blachą,
− porażenie prądem.

4 Roboty porządkowe 
i rozbiórkowe

− rozbieranie rusztowań,
− możliwość upadku z wysokości, 
− uszkodzenie ciała przez spadające elementy,



− porażenie prądem przy stosowaniu 
elektronarzędzi.

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBÓ T 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
− szkolenia wstępne,
− szkolenia okresowe.

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz  zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 
wstępne na stanowisko pracy (“Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników 
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a 
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników,
− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
− udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do do pracy, do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
− przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy



1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań.
2. niewłaściwe polecenia przełożonych.
3. brak nadzoru.
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym.
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy.
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy.
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia.
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
− przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia.
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego.
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające.
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór.
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń.
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiałów zastępczych.
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.

c) wady materiałowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy,
− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie 
z przeznaczeniem,
− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy,
− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, przy 
uwzglednieniu:
− oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy,
− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
− określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych,
− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
− kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 



upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się

tymi środkami.

Na podstawie Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo Budowlane  Dz. U. 2013 poz 
1409 z późniejszymi zmianami – Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych.

....................................
     (podpis  projektanta)
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